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Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500

Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Wypis z ewidencji gruntdw + mapka ewidencyjna 1:1000
Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego CD

Inwentaryzacja techniczna budynku ,,Sokét” autor mgr inz. R. Serafin

SLtOWNICZEK POJEC WYSTEPUJACYCH W PROGRAMIE FUNKCJONALNO - UZYTKOWYM

Inwestycja -

Modernizacja obiektu budynku ,Sokota” w ramach projektu ,, Obszar Staréwka” — lokalne centrum naukowo-
kulturalno-sportowo-rekreacyjne wraz z przebudowg drég lokalnych i infrastruktury technicznej Gorlic

Inwestor, Zamawiajgcy — Miasto Gorlice

Konserwator — Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w Krakowie, delegatura w Nowym Sgczu
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CZESC OPISOWA

OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamodwienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robdt budowlanych dla inwestycji pn:
»Modernizacja obiektu budynku ,Sokota” w ramach projektu ,Obszar Staréwka” — lokalne centrum naukowo-
kulturalno-sportowo-rekreacyjne wraz z przebudowg drog lokalnych i infrastruktury technicznej Gorlic”. W

budynku beda realizowane nastepujace funkcje:

e klub sportowy realizujgcy szkolenie w zakresie podnoszenia ciezaréw i innych sportach sitowych. W zajeciach
sportowo-rekreacyjnych bierze udziat 25-30 osdb, szkolenie sportowe — 15 osdb. Zajecia prowadzone s3 3-4
razy w tygodniu;

o klub sportowy realizujacy szkolenie w tenisie stotowym. W zajeciach bierze udziat: mtodzicy/mtodziczki — 20
0s0b, kadeci/kadetki - 6 0sdb, Juniorzy/juniorki — 4 osoby, Mtodziezowcy/seniorzy — 14 oséb — zajecia 4 razy
W tygodniu + mecze ligowe (sobota-niedziela);

e klub sportowy realizujacy szkolenie w zakresie sportéw walki — szkolenie i udziat w zawodach dyscyplin:
zapasy, kixboksing, MMA. Zajecia prowadzone 5 razy W tygodniu W godzinach popotudniowych, obejmujg ok.
80 o0sdb;

e prezentacja historii obiektu i Towarzystwa Gimnastycznego ,,Sokét” w Gorlicach;

e organizacja imprez sportowych i kulturalnych w gtéwnej sali na parterze;

e udostepnienie sitowni wraz z zapleczem spotecznosci lokalnej;

e administracyjna.
W ramach przedmiotowej inwestycji zrealizowane zostang nastepujgce zadania:

1. Remont, przebudowa i rozbudowa istniejgcego obiektu kubaturowego wraz z instalacjami oraz infrastrukturg

techniczna znajdujacg sie na dziatkach nr 1539/2 i 1540 przy ul. Jagietty 5 w Gorlicach.
2. Budowa lub przebudowa przytaczy.

3. Elementy zagospodarowania terenu, w zakresie wjazdu, drogi manewrowej i miejsc parkingowych,

przebudowy muru oporowego, oraz rekultywacji zieleni.

Program funkcjonalno uzytkowy zostat opracowany na podstawie wytycznych Zamawiajgcego, inwentaryzacji
obiektu przekazanej przez Zamawiajgcego, pozyskanych materiatdw archiwalnych dotyczacych budynku

Towarzystwa Gimnastycznego ,Sokdt”, wizji w terenie i ustalen z przedstawicielami klubéw sportowych.

Podstawa wykonania ww. robét powinna by¢ dokumentacja projektowa, ktérg wykonawca sporzadzi we wtasnym

zakresie. Zakres prac projektowych powinien obejmowac:

a) Projekt budowlany wykonany w zakresie i formie niezbednej do uzyskania pozwolenia na budowe wraz z

kompletem uzgodnien i opracowan wymaganych na tym etapie, ktéry obejmie:
e Uzgodnienie z Zamawiajgcym koncepcji funkcjonalno-przestrzenne;j;

e Projekt zagospodarowania terenu z projektem drogowym i przebudowg przytaczy sieci zewnetrznych (w

niezbednym zakresie);

e Projekt muru oporowego;
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Projekt architektoniczno-budowlany;
Projekt architektury wnetrz;

Projekt gospodarki zielenig (Inwentaryzacja zieleni i dokumentacja okreslajaca zakres wycinek, przesadzen,
nasadzen) oraz Projekt matej architektury;

Opinia Zespotu Uzgodniern Dokumentacji;

Przedmiar robot.

Dodatkowo:

Badania gruntowe—geotechniczne;

Orzeczenie o stanie technicznym budynku wraz z petng inwentaryzacjg budowlang obiektu;
Uzgodnienia ekspertyz dla odstepstw od warunkéw technicznych — w razie koniecznosci;
Program konserwatorski minimum w zakresie elewacji frontowe;j;

Uzgodnienia odstepstw przewidzianych w warunkach technicznych i uzyskanie zgody na odstepstwa od

warunkow technicznych — w razie koniecznosci;

Uzyskanie uzgodnienia wfasciwego konserwatora zabytkéw — obiekt wpisany jest do ewidencji
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw dla miasta Gorlice pod nr 83 (druk 205-11-28 str. 3), oraz
znajduje sie w strefie ochrony historycznego uktadu urbanistycznego Zespotu Staromiejskiego Miasta
Gorlice. Projekty budowlane obiektéw wpisanych do ewidencji UOZ i inwestycji zlokalizowanych w strefie
ochrony konserwatorskiej uktadu urbanistycznego wymagajg uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem

Zabytkéw w Krakowie, Delegatura w Nowym Saczu.
Uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na budowe;
Zgtoszenie rozpoczecia robdt w imieniu Zamawiajgcego.

Prowadzenie robdét budowlanych w obiekcie wpisanym jest do ewidencji UOZ i dodatkowo w strefie
ochrony konserwatorskiej ukfadu urbanistycznego wymaga uzyskania stosownego pozwolenia

Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Krakowie, Delegatura w Nowym Sgczu.

Roboty ziemne wykonywane w strefie ochrony konserwatorskiej uktadu urbanistycznego wymagaja

przeprowadzenia prac lub badan archeologicznych pod nadzorem archeologicznym.

Szczegétowy harmonogram Robdt obejmujgcy m.in.: okresy realizacji poszczegdélnych etapéw wraz z
terminami krytycznymi, wyraznie wyszczegdlnione poszczegdlne funkcje, dziatania i zadania dla wszystkich
gtéwnych operacji i Urzadzen ujetych w Kontrakcie, poczagwszy od momentu ztozenia zamdwienia do jego

koncowego zatwierdzenia i wypetnienia Kontraktu.

Kosztorys wykonawczy sporzadzony tak jak kosztorys inwestorski, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéow robét

budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, obejmujgce caty zakres przedmiotu zamowienia;

c) Projekty wykonawcze we wszystkich branzach;

d) Dokumentacja powykonawcza (architektura, konstrukcja, wszystkie branze instalacyjne) — przekazana

Zamawiajgcemu i Inspektorowi Nadzoru przed Prébami Koncowymi.
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Dokumentacje powykonawczg budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontraktu stanowia:

Projekt Budowlany, Kontraktowe Rysunki Robét, Warunki Wykonania i odbioru roboét oraz Dokumenty

Wykonawcy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robot,

geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierajgca dokumentacje geodezyjng sporzadzong na
poszczegdlnych etapach budowy oraz geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wraz z kopig aktualnej

mapy zasadniczej terenu,

oryginat dziennika budowy wraz z oswiadczeniami Wykonawcy (kierownika budowy): o zgodnosci
wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe,
przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzagdku terenu
budowy, a takie, w razie korzystania z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu, o wtasciwym
zagospodarowaniu terenow przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich

odpowiedniego zagospodarowania.

Instrukcja uzytkowania obiektu.

e) Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw

budowlanych i terendw — Dz. U. Nr 80, poz. 563), ktéra zawierac bedzie:

Plan rozmieszczenia sprzetu ppoz.;
Plan rozmieszczenia znakdw bezpieczenstwa;

Plan ewakuacji.

Podstawa opracowania programu.

e Umowa z Inwestorem

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004, nr 202 poz. 2072 z pozn. zm.);

e Inne przepisy szczegdlne i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem budowlanym;

e Wizja lokalna i ustalenia z Zamawiajagcym;

e Inwentaryzacja obiektu przekazana przez Zamawiajgcego;

o Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Gorlice;

o Wytyczne klubéw sportowych;

e Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500;

Zamawiajacy wymaga, aby rozwigzania zastosowane podczas projektowania inwestycji, jak i jej realizacji byty

optymalne z punktu widzenia potrzeb uzytkownika, zaréwno pod wzgledem, jakosci uzytkowania, trwatosci, jak i

kosztow eksploatacji. Podczas sporzgdzania dokumentacji technicznej Zamawiajgcy bedzie uzgadniat

przedstawiane przez zespdt projektowy rozwigzania, ktore dopiero po jego akceptacji zostang przyjete do

realizacji.
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1.1

1.2

1.2.1

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC ROBOT

Budynek oraz teren przewidziany na przedmiotowg inwestycje znajduje sie w centrum Gorlic. Teren inwestycji
obejmuje dziatki nr 1539/2 i 1540 i jest ograniczony od pdétnocnego zachodu dwu kondygnacyjnym budynkiem
mieszkalnym, od potudniowego zachodu zespotem trzech dwupietrowych budynkéw mieszkalnych z przylegta
zielenig dostepnych od ulicy M. Kromera, od potudniowego wschodu parterowym budynkiem o niezdefiniowanej
funkcji. Dziatki i budynek od pétnocnego wschodu przylegajg do ulicy Jagietty.

Omawiany budynek posiada 2 kondygnacje naziemne i 1 podziemng o facznej powierzchni uzytkowej - 1100,66 m2

i wysokosci 13,75m. Powierzchnia zabudowy istniejgca wynosi - 671,25 m2, zas kubatura istniejgca 7081,5 m3.
Inwestycja znajduje sie w terenach zabudowanych

Droge pozarowg dla budynku stanowi ulica Jagietty

Miejsca parkingowe 10 szt., wraz z drogg dojazdowg (manewrowa)

Powierzchnia zabudowy po modernizacji — 725,65 m2

Powierzchnia uzytkowa budynku po modernizacji - 1715,40 m2

Kubatura budynku po modernizacji - 9997,50m2

AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Uwarunkowania prawne

Przedmiotowy teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Gorlice
Plan nr 3, zatwierdzonym Uchwatg Nr 520/LV/2006 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 pazdziernika 2006 r. (Dz.
Urzedowy Wojewddztwa Matopolskiego nr 889/2006, poz. 5400 z pdin. zm.) i nie wymaga wydania Decyzji o

ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Przedmiotowa nieruchomos¢ (dziatka nr 1540, na ktérej zlokalizowany jest budynek ,Sokota” oznaczona jest w
Planie symbolem ,11UP”, z przeznaczeniem ustugi celu publicznego. Przeznaczeniem podstawowym
nieruchomosci jest przedmiotowy budynek. Utrzymuje sie istniejgcy obiekt kultury (nieczynne kino), z
dopuszczeniem wprowadzenia ustug realizujgcych innego rodzaju cele publiczne. Obowigzuje zakaz realizacji

nowych obiektéw.

Teren inwestycji obejmuje takze dziatke sgsiednig nr 1539/2, ktéra aktualnie stanowi dojazd do zaplecza budynku i

jednoczesnie zabudowana jest przybuddwka z wejsciami do budynku. Przeznaczenie w Planie tej dziatki to 52.MN.

W zakresie wyposazenia w infrastrukture techniczng na obu dziatkach obowigzuje m.in. przestrzeganie zasad
okreslonych w § 4 ust.. 11 pkt 1, czyli dopuszcza sie rozbudowe, przebudowe i odbudowe w zaleznosci od potrzeb
drog wewnetrznych i ciggdw pieszych wraz z obiektami i urzgdzeniami towarzyszacymi;

W granicach planu obwigzuje zakaz realizacji przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko, dla

ktorych wymagane jest sporzgdzenie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko, za wyjatkiem

wydobywania ropy naftowej lub gazu ziemnego ze ztoza.

Budynek dawnego Towarzystwa gimnastycznego ,Sokot” wpisany jest do ewidencji Wojewddzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkow dla miasta Gorlice pod nr 83 (druk 205-11-28 str. 3)
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1.2.2

1.23

Obiekt znajduje sie w strefie ochrony historycznego Zespotu Staromiejskiego stanowigcej jednoczesnie strefe

nadzoru archeologicznego, dla ktorych obowigzuja zasady okreslone w & 3 ust. 2 ww. MPZZ Miasta Gorlice.

Projekty budowlane inwestycji wpisanych do ewidencji UOZ i dodatkowo zlokalizowanych w strefie ochrony
historycznego Zespotu Staromiejskiego wymagajg uzgodnienia z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w

Krakowie, Delegatura w Nowym Saczu.

Prowadzenie robot budowlanych w obiekcie wpisanym jest do ewidencji UOZ i dodatkowo w strefie ochrony
konserwatorskiej uktadu urbanistycznego wymaga uzyskania stosownego pozwolenia Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkow w Krakowie, Delegatura w Nowym Saczu.

Roboty ziemne wykonywane w strefie ochrony konserwatorskiej uktadu urbanistycznego stanowigcej
jednoczesnie strefe nadzoru archeologicznego wymagajg przeprowadzenia prac lub badan archeologicznych pod

nadzorem archeologicznym.

Dla obiektéw budowlanych zezwala sie na remont, rozbudowe, i przebudowe w rozumieniu wtasciwych przepiséw

budowlanych.

Miejsca parkingowe dla samochoddw osobowych zgodnie z ust. 5 b ustalen dla terendw publicznych zawartych w
§ 12 ww. MPZZ Miasta Gorlice, nalezy lokalizowaé wg wskaznika min. 3 miejsca na dziatke — w przypadku
przedmiotowej inwestycji bedzie to 10 miejsc parkingowych. Miejsca te bedg zapewnione na parkingu za

modernizowanym budynkiem TG ,,Sokét” w obrebie dziatki, na ktdrej zlokalizowany jest przedmiotowy budynek.

Inwestycja obejmuje nastepujace nieruchomosci gruntowe: dz. nr 1539/2 i 1540.

Ochrona konserwatorska

Budynek Towarzystwa Gimnastycznego ,Sokdt” wpisany jest do ewidencji Wojewddzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkéw dla miasta Gorlice pod nr 83 (druk 205-11-28 str. 3) Ponadto inwestycja potozona jest w strefie ochrony
historycznego ukfadu urbanistycznego Zespotu Staromiejskiego Miasta Gorlice stanowigcej jednoczesnie strefe
nadzoru archeologicznego. Z tych wszystkich powoddéw znajduje sie pod ochrong Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Krakowie, i w zwigzku z tym podlega ochronie z tytutu przepiséw Ustawy o ochronie zabytkow i

opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (Dz.U. z 2003 nr 162 poz. 1568 z pdzn. zm.). Z tego powodu:
e Projekt budowlany inwestycji wymagajg uzgodnienia z Konserwatorem,
e Prowadzenie robdt budowlanych wymaga uzyskania stosownego pozwolenia od Konserwatora,

e Roboty ziemne wykonywane w strefie ochrony wymagajg przeprowadzenia prac lub badan archeologicznych

pod nadzorem archeologicznym.

Ewentualng konieczno$¢ oraz zakres wykonania prac archeologicznych okresli Konserwator Zabytkéw na etapie

uzgadniania projektu budowlanego.

Uwarunkowania geotechniczne

Na przedmiotowej dziatce nie prowadzono wiercen geotechnicznych. Stwierdza sie mozliwos$¢ wysokiego poziomu
wdd gruntowych z powodu widocznych zalewan piwnic i zainstalowanej pompy odprowadzajgcej wode z
pomieszczenn piwnicznych. Na etapie projektu budowlanego konieczne wykonanie prac geotechnicznych wg

wytycznych konstruktora.
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13

13.1

1.3.2

OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Budynek - stan istniejacy

Budynek TG ,Sokét” stanowit pierwotnie zwartg jednorodng funkcjonalnie bryte. W wyniku prowadzonych po
1945 roku prac remontowych, przebudowano uktad komunikacyjny i dobudowano od strony wschodniej nowa
strefe wejsciowq. Zaadaptowany na kino budynek w dalszym ciggu sktada sie z trzech czesci niepowigzanych ze
sobg funkcjonalnie. Gtéwng czes¢ stanowi sala kinowa z foyer, czyli dawna sala gimnastyczna, ktora
przystosowana byta réwniez do celéw widowiskowych. Adaptujac jg na sale kinowg zamurowano otwory okienne
w elewacji frontowej od strony ulicy Jagietty. Drugg cze$¢ stanowi pietro z odrebnym wejsciem o zréznicowanej
funkcji. A trzecig piwnice uzytkowane w ograniczonym zakresie z powodu zalewania wodg. Budynek posiada
nieuzytkowe wysokie poddasze zachowane w znacznej czesci w stanie pierwotnym, jednak w ztym stanie
technicznym z powodu braku regularnych prac zabezpieczajagcych w okresie powojennym. Budynek w gtéwnym
zakresie zachowat oryginalng substancje budowlang. Zniszczeniu ulegty przede wszystkim elewacje budynku (m.in.
skuto wszystkie dekoracje kamienne) i uktad komunikacyjny (zlikwidowano gtéwne wejscie od strony ulicy

Jagietty).

Obiekt nie znajduje sie w rejestrze zabytkéw, ale wpisany jest do ewidencji Wojewddzkiego Urzedu Ochrony
Zabytkéw dla miasta Gorlice pod nr 83 (druk 205-11-28 str. 3).

Budynek cechuje sie srednim stanem technicznym. Obiekt nie jest obecnie uzytkowany.

Budynek jest ogrzewany.

Uzbrojenie terenu i podtaczenie budynku:

Aktualnie budynek jest podtgczony do miejskich sieci: cieptowniczej, wodociggowej, kanalizacji sanitarne;j,
kanalizacji deszczowej, elektrycznej NN, telefonicznej.

Obiekt jest wyposazony w uzbrojenie zewnetrzne na potrzeby odprowadzenia sciekéw opadowych oraz bytowo —

gospodarczych.

Budynek — stan projektowany

Przeznaczeniem modernizowanego obiektu jest przywrdcenie mu funkcji i rangi, jakg miat w okresie swojej
Swietnosci z uwzglednieniem aktualnych potrzeb spotecznosci lokalnej i wymogdéw funkcjonalno-technicznych,

jakie obecnie s3 wymagane w tego typu obiekcie.
Budynek po modernizacji bedzie miescit nastepujace funkcje:

POZIOM -1 — sala klubu sportowego realizujgcego szkolenie w zakresie podnoszenia ciezaréw i innych sportach
sitowych, szatnie i zaplecza sanitarne dla sportowych i rekreacyjnych odbywajgcych sie na poziomie -1i 0, sitownia
i sauna stuzgce dla uczestnikdw zaje¢ w catym obiekcie, oraz pomieszczenia techniczne, min. pomieszczenie wezta
cieplnego.

POZIOM 0 - sala klubu sportowego realizujgcego szkolenie w tenisie stotowym, przystosowana réwniez do
mozliwosci realizacji gier zespotowych typu koszykowka, siatkdwka oraz historycznie zwigzanej z obiektem
gimnastyki artystycznej wraz z poszerzonym foyer o cze$¢ dla oséb czekajgcych na uczestnikdéw zajec sportowych i
magazynem sprzetu (szatnie i zespoty sanitarne na poziomie -1), cze$¢ wejsciowa z recepcjg. W holu wejsciowym

nalezy przewidzie¢ prezentacje historii Towarzystwa Gimnastycznego ,,Sokét”.
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POZIOM +1 — pomieszczenia biurowe klubéw sportowych i TG ,Sokot” wraz z salg konferencyjng i zapleczem
socjalno-sanitarnym. W sali konferencyjnej przewiduje sie prezentacje pamiagtek z historii dziatalnosci

Towarzystwa Gimnastycznego ,,Sokét”.

POZIOM +2(poddasze) — pomieszczenia klubu sportowego realizujgcego szkolenie w zakresie sportéw walki —
szkolenie i udziat w zawodach dyscyplin: zapasy, kixboksing, MMA. Sala sportowa wraz z zapleczem szatniowo-

sanitarnym i magazynem sprzetu.

Cato$¢ budynku w rzucie stanowi¢ bedzie zwarty prostokatnych z zadaszonym, przeszklonym tarasem od strony
potudniowej, pod ktéorym przewiduje sie zlokalizowanie miejsc parkingowych. Zaktada sie odtworzenie
historycznego wygladu elewacji frontowej i bocznej, wraz z przywrdéceniem dawnego uktadu komunikacyjnego w

zakresie wejscia do budynku.

Zaktada sie przesuniecie muru oporowego od strony potudniowej dla zapewnienia drogi manewrowej przed
miejscami parkingowymi. Pozostawione obszary zieleni zostang obsadzone gatunkami roslin przystosowanymi do

klimatu podgérskiego Gorlic.
Zgodnie z projektowanym przeznaczeniem obiektu, w sktad budynku beda wchodzié¢ nastepujgce pomieszczenia:

e Sala sportowa z mozliwoscig montazu podestéw do podnoszenia ciezaréw,;

e Sala sportowa wielofunkcyjna z mozliwoscig realizacji gier zespotowych typu koszykéwka i siatkdéwka oraz
¢wiczen gimnastycznych;

e Sala sportowa o powierzchni umozliwiajgcej roztozenie maty zapasniczej lub/i ringu;

e Sitownia o powierzchni umozliwiajgcej rozmieszczenie zaktadanego w pkt 2.3.6.3 wyposazenia;

e Sala konferencyjna (Swietlica) — zlokalizowana na pietrze mieszczaca ok 16 oséb;

e Biura — zespdl 4 pomieszczen biurowo-administracyjnych;

e Pomieszczenia pomocnicze — tj. zespoty sanitarne, szatnie, sauna, pom. socjalne dla pracownikéw, pom.

magazynowe, pom. techniczne;

Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osdb niepetnosprawnych ruchowo. Wewnatrz obiektu przewidziano
montaz podnos$nika na poziom parteru i windy zapewniajgcej komunikacje pomiedzy wszystkimi kondygnacjami
obiektu. Na kondygnacji podziemnej, przewidziano sanitariaty dla oséb niepetnosprawnych dostepne z hallu

windowego.

SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji

NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA (M2)
PIWNICE

KLATKA SCHODOWA 38,9
KOMUNIKACIA 36,3
KLATKA SCHODOWA DLA ZAWODNIKOW 14,3
KOMUNIKACJA SANITARIATY 9,0
KOMUNIKACIJA 10,3
TOALETA 8,2
TOALETA 12,2
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LAZIENKA 5,4
POM. TECHNICZNE 12,4
LAZIENKA 16,7
SZATNIA 7,9
SZATNIA 7,9
LAZIENKA 16,7
MAGAZYN 8,7
PRZYLACZE C.O. 7,0
SAUNA 12,5
SZATNIA 9,8
LAZIENKA 13,7
LAZIENKA 13,7
SZATNIA 13,0
SALA DLA SEKCJI CIEZAROWCOW | SILOWNIA 116,4
SILOWNIA 91,8
SUMA POWIERZCHNI 482,8
PARTER

KLATKA SCHODOWA 21,4
HALL Z GABLOTAMI 40,5
PRZEDSIONEK 46,1
PORTIERNIA 11,9
PRZESZKLONY TARAS 62,9
MAGAZYN SPRZETU SPORTOWEGO 19,8
KLATKA SCHODOWA DLA ZAWODNIKOW 20,9
FOYER 81,3
SALA GEOWNA 312,3
SUMA POWIERZCHNI 617,1
PIETRO

KLATKA SCHODOWA 21,6
HAL Z GABLOTAMI 34,7
SALA KONFERENCYIJNO-SWIETLICOWA 52,2
KOMUNIKACJA 33,2
ADMINISTRACJA 14,2
POMIESZCZENIE KLUBU 12,3
POMIESZCZENIE KLUBU 12,9
POMIESZCZENIE KLUBU 12,3
TOALETY 13,3
POM. GOSPODARCZE 6,8
KLATKA SCHODOWA DLA ZAWODNIKOW 20,5
SUMA POWIERZCHNI 234
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PODDASZE

KLATKA SCHODOWA 40,6
SZATNIA 12,3
tAZIENKA 15,1
tAZIENKA 15,8
SZATNIA 12,2
KLATKA SCHODOWA DLA ZAWODNIKOW 15,5
SALA DLA SEKCJI SPORTOW WALKI 270,0
SUMA POWIERZCHNI 381,50

Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe wg Polskiej Normy PN-ISO 9836:1997
e pow. zabudowy — 725,65 m2
e pow. uzytkowa -1715,40 m2
e kubatura brutto —9997,50m2

e udziat powierzchni ruchu w powierzchni netto - 28%

Inne powierzchnie, jesli nie s3 pochodng powierzchni uzytkowej opisanych wczesniej wskaznikow
Pozostate powierzchnie, a w szczegdlnosci:

e powierzchnia konstrukcji,

e powierzchnia dachu itp.

zostang okreslone na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej w zaleznosci od przyjetych przez projektanta

i uzgodnionych z Zamawiajacym szczegdtowych rozwigzan w zakresie konstrukcji i technologii w budynku.

Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréow powierzchni i kubatur
lub wskaznikéw

Zakres dopuszczalnych odchylen w zakresie powstatych powierzchni uzytkowych w projekcie powinien by¢ nie
wiekszy niz (+,-) 5% od wskazanych w programie funkcjonalno uzytkowym, z tym, ze wymaga zgody
Zamawiajacego. W przypadku zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych wieksze przekroczenie ktérejs z podanych
wartosci Wykonawca uzyska akceptacje Zamawiajgcego dla rozwigzan przyjetych w odniesieniu do danego

przekroczenia.

UWAGA: bez wzgledu na wprowadzone zmiany, catkowita koncowa suma powierzchni uzytkowej nie moze by¢
mniejsza niz 1715,00 m2.

Przewiduje sie mozliwos¢ wprowadzania zmian w proponowanym uktadzie funkcjonalnym i uzytkowym na etapie

projektowania.

Nalezy przy tym pamietac, ze wszelkie zmiany wielkosci pomieszczen w projekcie w odniesieniu do okreslonych w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym muszg by¢ zgodne z przepisami prawa budowlanego i szczegdtowych

przepisow dla tego typu obiektow.
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2.1

2.1.1

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

WYMAGANIA OGOLNE

0gdlny zakres prac budowlanych

W ramach przedmiotowej inwestycji przewiduje sie realizacje nastepujgcych zadan:

Podbicie fundamentéw w zakresie niezbednym dla zlokalizowania zaktadanych funkcji w piwnicach;

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych ew. przeciwwodnych piwnic wraz z wykonaniem przepony poziome;j

zabezpieczajgcej budynek przed penetracjg wilgoci do goéry;

Osuszenie piwnic;

Przebudowa stropow nad piwnicg w zakresie niezbednym dla wyréwnania poziomu parteru;

Wykonanie konstrukcji zadaszajgcej parking wraz z rozbudowa foyer o przeszklong czes¢ nad parkingiem;

Przebudowa gtéwnej klatki schodowej dla skomunikowania wszystkich pozioméw budynku wraz z

zabudowaniem w niej windy przystosowanej do potrzeb osdb niepetnosprawnych;

Podniesienie i przebudowa dachu wraz z wymiang konstrukcji, pokrycia i wykonaniem ocieplenia (korekta
nachylenia potaci w uzgodnieniu z konserwatorem) dla pozyskania przestrzeni niezbednej dla zlokalizowania

zaktadanych funkcji na poddaszu;
Przebudowa potudniowo-wschodniego naroznika budynku dla stworzenia dodatkowej klatki ewakuacyjnej;

Termomodernizacja obiektu (w mozliwym zakresie ze wzgledu na zabytkowy charakter elewacji pétnocnej i

wschodniej);

Rekonstrukcja zabytkowych elementéw kamiennych (m.in. rzezby sokota na zachowanym szczgtkowo
kamiennym wsporniku i dwa kartusze na ktdérych byty herby Orta Biatego i Pogoni) na elewacji frontowe;j i
bocznej wraz z renowacjg elewacji ceglanej (wg programu konserwatorskiego zatwierdzonego przez

konserwatora);

Catkowita wymiana stolarki i $lusarki wewnetrznej i zewnetrznej wraz z rekonstrukcjg stolarki na elewacji
frontowej i bocznej (dopuszcza sie zastgpienie stolarki zewnetrznej $lusarka aluminiowa w celu poprawy

wartosci uzytkowych pod warunkiem uzgodnienia takiego rozwigzania z konserwatorem);
Przebudowa i remont istniejgcych pomieszczen dla lokalizacji zaktadanych funkcji uzytkowych;
Wymiana wyktfadzin posadzek i stropdw oraz oktadzin sciennych,

Wymiana wszystkich instalacji zewnetrznych i wewnetrznych budynku,

Montaz instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta dla catego budynku i klimatyzacji w zakresie foyer

z gtébwna salg a parterze oraz w sali na poddaszu;
Wykonanie parkingu wraz z dojazdem i placem manewrowym;
Wykonanie nowego muru oporowego w miejscu umozliwiajgcym realizacje parkingu;

Opomiarowanie medidw dla réznych funkcji uzytkowych.
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2.1.2

2.1.3

2.14

2.1.5

2.2

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia szczegétowych specyfikacji technicznych zawierajgcych w
szczegblnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie
sposobu wykonania robdt budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych robot. Specyfikacje te muszg sktadad sie ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
podstawowych, rodzajéw robdt wedtug przyjetej systematyki lub grup roboét. Specyfikacje techniczne musza
odpowiada¢ wytycznym zawartym w programie funkcjonalno-uzytkowym, oraz stanowi¢ uzupetnienie ogdlnych

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych zawartych w rozdziale 2.9 programu.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych musza odpowiadaé¢ wymaganiom zawartym w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu

funkcjonalno-uzytkowego.

Nadzér inwestorski

Nad realizacjg budowy zostanie ustanowiony nadzér inwestorski. Do jego zadan bedzie nalezato:
e administrowanie kontraktem - zarzgdzanie przedsiewzieciem,

e nadzor techniczny i prawny na budowie (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego),

e kontrola i weryfikacja dokumentacji Wykonawcy,

o weryfikacja i rozliczenie kosztéw zadania.

Do jego szczegdlnych zadan nalezy poswiadczanie ptatnosci naleznych Wykonawcy w trakcie realizacji robdt oraz
sporzadzanie raportéw dla Zamawiajgcego. Wykonawca jest znaczgco odpowiedzialny za terminowy przebieg

budowy w zgodzie z budzetem i umowa zawartg pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca.

Nadzor konserwatorski

Z uwagi na ochrone konserwatorskg obiektu i terenu, na ktérym zlkalizowana jest inwestycja, nad realizacjg

inwestycji moze zostac ustalony nadzér konserwatorski.

Nadzér archeologiczny

Nadzdr archeologiczny jest wymagany podczas inwestycji budowlanych i prac ziemnych mogacych doprowadzi¢ do
zniszczenia obiektow posiadajgcych istotng wartos¢ historyczng, ponadto teren inwestycji znajduje sie w strefie
ochrony archeologicznej. Celem nadzoru archeologicznego jest wykrycie, zadokumentowanie a co najwazniejsze
zabezpieczenie zabytkdéw archeologicznych. Konieczno$¢ i zakres nadzoru konserwatorskiego ustanawia

Konserwator Zabytkéw.

WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY | PRAC ROZBIORKOWYCH

Przewiduje sie rozbidrke przybudéwki od strony wschodniej i czesci obiektu, ktére umozliwig przywrdcenie
pierwotnego wejscia, skomunikowanie catosci obiektu, wyréwnanie poziomu parteru, oraz rozlokowanie
zaktadanych funkcji. Rozbidrce ulegnie takze istniejgcy mur oporowy od potudnia. Szczegdtowy zakres i ilosci

rozbiorek okreslony zostanie na etapie projektu budowlanego i wykonawczego.
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2.3.1

Wszelkie materiaty z rozbidrek, jezeli nie zostanie, co do nich podjeta decyzja o ponownym wykorzystaniu,

powinny by¢ wywiezione na wysypisko komunalne lub odpowiednie punkty utylizacji tych odpadéw.

Roboty dotyczace przygotowania placu budowy, zapewnienia bezpieczenstwa pracownikom i osobom postronnym
oraz zabezpieczenia terenu placu budowy przez caty okres wykonywania robét budowlanych wchodzg w zakres
obowigzkow, ktére wykonawca realizuje na wiasny koszt. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji inwestycji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt, oraz oddania
obiektu do uzytkowania. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, niezbedne do ochrony robdt, oraz zapewnienia funkcjonowania okolicznych budynkéw w
zakresie ich funkcji.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Nadzorem, zarzadcg drdg i adnistracjg oraz

wtascicielami sgsiednich dziatek.

Inspektor Nadzoru wskaze Wykonawcy materiaty z rozbidrek, ktére podlegaja odzyskaniu i zostang przez
Wykonawce zmagazynowane przez czas prowadzenia robot, a poOiniej przetransportowane zgodnie ze

wskazaniami Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Nadzorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Nadzér tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Nadzér. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w

dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze wliczony jest w cene

ryczattowa.

WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO ARCHITEKTURY

Forma architektoniczna

Przeznaczeniem modernizowanego obiektu jest przywrdcenie petnienia przez niego funkcji centrum krzewienia

kultury fizycznej.

Aby temu sprosta¢ opracowana zostata koncepcja rozwigzan funkcjonalno-architektonicznych majaca pokazac jak
najlepsze rozwigzania funkcjonalne i estetyczne, spetniajgce wszystkie wymagania Zamawiajacego, wymogi

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przepiséw budowlanych.

Po zapoznaniu sie z historig obiektu, oraz analizie aktualnych potrzeb i otoczenia zagospodarowywanej dziatki,
autorzy koncepcji doszli do wniosku, ze nalezy przywrdci¢ pierwotny charakter obiektu w zakresie mozliwym do
realizacji, tak ze wzgledéw uzytkowych, jak i wiedzy na temat ksztattu budynku w czasach swojej $wietnosci.
Przyjmujgc zatozenia Inwestora o wprowadzeniu do budynku kilku klubow sportowych o wzajemnie wykluczajgcej
sie uzytecznosci (kluby maja zajecia w tych samych godzinach) zdecydowano o adaptacji poddasza i maksymalnym
wykorzystaniu kondygnacji podziemnej wraz z odzyskaniem nieuzytkowej przestrzeni pod gtdwng salg obiektu.
Pozwolito to uzyskac trzy niezaleznie dziatajagce zespoty funkcjonalne, ktére przy réznych sytuacjach mogg sie
wzajemnie wspomagac i tgczyé. W zakres inwestycji wtgczono niewykorzystany w nalezytym stopniu obszar za
budynkiem. Poniewaz tylko ta elewacja nie posiada wartosci historycznej, pozwolito to na rozbudowanie parteru

w strone potudniowg z jednoczesnym zadaszeniem projektowanych w tym miejscu stanowisk parkingowych.
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2.3.3.1

2.3.3.2

2.3.33

2.3.3.4

2.3.3.5

Zmniejszy to uciazliwos¢ dla otoczenia i jednoczesnie stworzy przestrzen gdzie rodzice bedg mogli oczekiwac na
dzieci majace zajecia w klubach.

Odtworzenie historycznego wygladu elewacji od strony ulicy Jagielty i bocznej od strony przejazdu, znaczaco
poprawi wyglad tej ulicy. Majacy ulec zmianie wizualnej i funkcjonalnej budynek, nabierze prestizowego wyrazu co
sprawi, ze stanie sie on katalizatorem rewitalizacji tego miejsca. Wraz z otoczeniem stanowic¢ bedzie wyznacznik
przysztego standardu tego fragmentu miasta, ktéry przy okazji réznego rodzaju imprez odwiedzany bedzie przez
mieszkancéw i licznych turystéw.

Przewody wentylacyjne

Wszystkie pomieszczenia w budynku muszg by¢ wentylowane. Poniewaz w budynku zaktada sie catosciowa
wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta, istniejgce przewody wentylacyjne w miare

mozliwosci wykorzysta¢ do prowadzenia nowych instalacji zwtaszcza wodno-kanalizacyjnej i c.o.

Izolacje

Izolacje termiczne
Zatozenia do projektowania izolacji termicznych, dla:

e $cian fundamentowych — ze styropianu ekstrudowanego wodoodpornego A max. = 0,035W/mK

e $cian zewnetrznych i dachu — z wetny mineralnej A max. = 0,035W/mK

Izolacje akustyczne

Majac na uwadze przeznaczenie, zlokalizowanie obiektu w poblizu zabudowy mieszkaniowej (ustalenia planu w
zakresie ochrony przed hatasem) oraz wymagania akustyczne przewiduje sie zastosowanie okien o wspétczynniku
Rai min. 41dB. Ponadto wykonanie izolacji akustycznej wszystkich stropow miedzykondygnacyjnych poprzez
zastosowanie w warstwie posadzki styropianu dZwiekochtonnego. Zastosowac¢ podtogi ptywajace, oddylatowane
od $cian.

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
Zatozenia do projektowania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych:

e tawy fundamentowe i Sciany fundamentowe — wbudowanie izolacji przeciwwilgociowej lub o ile zajdzie
potrzeba to przeciwwodnej (przy wodzie naporowej sprawdzi¢ jej pH dla prawidtowego dobrania izolacji);

e przepona pozioma przeciwwilgociowa Scian poziomu -1 wg wytycznych dostawcy systemu;

e posadzki na gruncie — wbudowanie izolacji przeciwwilgociowej

e izolacja dodatkowa posadzek pomieszczen tzw. mokrych — powtoki wodoszczelne, Uszczelnienie z posadzki

kontynuowac na Scianach natryskéw, scianach z umywalkami i pisuarami

Paroizolacje

Na stropach miedzy kondygnacyjnych, pod izolacjg termiczng dachu. W pomieszczeniach mokrych w $ciankach

szkieletowych obustronnie.

Powtoki zabezpieczajace

e elementy drewniane — zabezpieczy¢ przed agresja biologiczng oraz ze wzgledédw przeciwpozarowych za
pomoca odpowiednich preparatéw, zgodnie z instrukcjg producenta, do stopnia trudnozapalnosci.

e elewacje - do wysokosci 250cm od terenu zabezpieczy¢ powtoka antygrafitti.
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2.3.5

2.3.5.1

Wykonczenie zewnetrzne

Sciana od strony ulicy Jagietty i boczna — przywrécenie pierwotnego charakteru elewacji w oparciu o program
konserwatorski. W tym m.in. usuniecie zamurowan otwordéw okiennych gtéwnej sali, odtworzenie wejscia do
budynku, przywrécenie kamiennych dekoracji. Sciana potudniowa tradycyjne ocieplona. Wykorczenie elewacji

potudniowej wg rozwigzan przyjetych dla elewacji frontowe;j.

Pokrycie dachu z blachy estetycznej i odpornej na warunki atmosferyczne do uzgodnienia z konserwatorem.

Wykonczenie wnetrz

Przewiduje sie zastosowanie nastepujacych materiatéw do wykorczenia wnetrz:
e wszystkie sciany murowane kondygnacji nadziemnych - tynk gipsowy,

e Sciany kondygnacji piwnicznej tynk mineralny szerokoporowy,

e Sciany dziatowe w technologii suchej zabudowy - ptyty wtékowo-cementowe.

e balustrady wewnetrzne z profili stalowych ze stali nierdzewne;j.

Posadzki i podtogi wewnetrzne

Ciggi komunikacyjne, foyer - ptytki gresowe, barwione ze spoing, klasa antyposlizgowosci min.R10 (w strefie

wejsciowej), odporne na plamienie, klasa scieralnosci IV
Zastosowanie petnego systemu: ptytka + elementy specjalne - cokdt, naroznik wewnetrzny, naroznik zewnetrzny,
stopnica oraz listwy dylatacyjnych. Kolorystyka w oparciu o katalog ofertowy, zgodnie z wytycznymi projektu

architektury wnetrz.

Sala_sportowa na parterze - tak zwana ,podtoga powierzchniowo sprezysta”. Drewniana konstrukcja pod

posadzkowa (legary, podktad) oraz warstwa nawierzchniowa w postaci drewnianej posadzki o parametrach:
absorpcja energii KA min. 53%, odksztatcenie standardowe StVv min. 2,3 mm, odksztatcenie powierzchniowe
W500 max. 15%, odbicie pitki BR min. 90%, wspodfczynnik tarcia GV 0,4-0,6, obcigzenie toczne VRL 1500N,

wspotczynnikowi odbicia Swiatta nie mniej niz p = 0,2. Wykonczenie wg projektu wnetrz.

Sala sportowa na poddaszu - tak zwana ,,podtoga kombinowana”, czyli potgczenie podtogi punktowo-elastycznej z

tworzywa sztucznego i ww. powierzchniowo-sprezystej. Parametry posadzki: absorpcja energii KA min. 53%,
odksztatcenie standardowe StVv min. 2,3 mm, odksztatcenie powierzchniowe W500 max. 15%, odbicie pitki BR
min. 90%, wspotczynnik tarcia GV 0,4-0,6, obcigzenie toczne VRL 1500N, wspdtczynnikowi odbicia $wiatta nie

mniej niz p = 0,2. Wykonczenie wg projektu wnetrz.

Sala sportowa i sifownia na poziomie -1 — podtoga z paneli LVT lub innych o nie gorszych parametrach o grubosci

min. 5 mm na elastycznym podktadzie poliuretanowym. W strefach pod wolne ciezary zastosowaé maty z

granulatu SBR. Wykoriczenie wg projektu wnetrz

Pomieszczenia_administracyjne, biurowe - wyktadzina wielowarstwowa z przezroczystg warstwa uzytkowg, pod

ktérg znajduje sie folia drukowana i warstwa spodnia. Grupa $cieralnosci T, klasa uzytkowa 34/43, grubos$c
catkowita min. 2,5 mm

Kolorystyka i listwy przypodtogowe wedtug katalogu i zgodnie z wytycznymi projektu architektury wnetrz.

Sala konferencyjna - wyktadzina flokowana, dywanowa, gramatura min. 800 g/m2, antystatyczna, klasa uzytkowa

min. 32.

Kolorystyka i listwy przypodtogowe wedtug katalogu i zgodnie z wytycznymi projektu architektury wnetrz.
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2.3.5.2

2.3.5.3

2.3.5.4

2.3.5.5

Sanitariaty, szatnie, pomieszczenie socjalne - ptytki ceramiczne podtogowe z barwiong spoing typu aquastatic,

klasa antyposlizgowosci min.R10, odpornosé na plamienie — klasa 5, klasa $cieralnosci IV.
Konieczne zastosowanie listew dylatacyjnych, naroznikowych, cokotéw, masy spoinowej i innych detali.
Szczegétowy dobodr kolorystyki i wzornictwa w oparciu o katalog ofertowy i zgodnie z wytycznymi projektu

architektury wnetrz. Uktadanie kombinowane.

Sciany - powtoki malarskie stosowania wewnetrznego

Wszystkie sciany wewnetrzne w_miejscach niewykarczanych ptytkami ceramicznymi - farba lateksowa do scian i

sufitdw na bazie zywicy akrylowej, p6étmatowa. Zapewnia mocng i zmywalng powierzchnie. Do stosowanie w
przestrzeniach, ktérych powierzchnie narazone sg na zabrudzenia i ocieranie. Powierzchnia musi by¢ czysta,
przygotowana do malowania. Lekko pylace oraz chtongce podtoza powinny byé zagruntowane. Parametry: gestosc
1,26 kg/litr, potysk — 20, odpornosé na szorowanie — klasa 2, zmywalno$¢ ->10 000. Naktadaé¢ dwuwarstwowo - 1

warstwa — max. 10% wody, 2 warstwa — nie rozcienczac.
Kolorystyka wedtug wskazan projektu architektury wnetrz, w oparciu o palete kolorystyczng produktu.

Zespoly sanitarne (na petng wysokosc), szatnie (do wysokosci 205 cm), zaplecze socjalne (fartuch w strefie szafek

gospodarczych) - ptytki ceramiczne uktadane z zastosowaniem listew dylatacyjnych, naroznikowych i innych detali,
wypetnienia - fugi. Wybdr deseni i kolorystyki w oparciu o katalog ofertowy producenta i zgodnie z wytycznymi

projektu architektury wnetrz.

Parametry techniczne: nasigkliwo$¢ — 7, odpornos¢ na dziatanie srodkdw chemicznych powszechnego uzytku -
klasa GA, odpornos¢ na plamienie - klasa 5

Sufity

Wszedzie tam gdzie wymagane bedzie ukrycie prowadzonej instalacji wentylacyjnej — pojedyncze optytowanie GK
w zaleznosci od sytuacji na ruszcie pojedynczym lub podwdjnym systemowych. W pomieszczeniach ,,mokrych” z
ptyt impregnowanych Wykonczenie jak dla scian tynkowanych.

Stolarka drzwiowa

Drzwi_wejsciowe do pomieszczen sanitarnych, szatni, zespotu sauny, pom. socjalnego i magazynéw — drzwi

ptytowe petne (90x200cm w Swietle oScieznicy) wraz z oScieznicg okuciami oraz zamkiem na wktadke patentowa

(szczegdty wyposazenia tj. wykonczenie, kolorystyka, model oku¢ zostang ustalone w projekcie wnetrz);

Drzwi wewnetrzne w sanitariatach - drzwi ptytowe petne (do WC 80x200cm w Swietle oscieznicy pozostate szer.

90 cm) z podcieciem wentylacyjnym wraz z oScieznicg okuciami oraz zamkiem (szczegdty wyposazenia tj.

wykonczenie, kolorystyka, model okué zostang ustalone w projekcie wnetrz);

Drzwi wejsciowe do pomieszczeri biurowych i sala konferencyjnej — drzwi ptytowe petne (90x215cm w Swietle

oscieznicy) wraz z oscieznicg okuciami oraz zamkiem na wktadke patentowg klasy min. C (szczegdty wyposazenia

tj. wykonczenie, kolorystyka, model oku¢ zostang ustalone w projekcie wnetrz) klasa izolacji akustycznej Rw=34dB;

Stolarka zewnetrzna

Rekonstrukcja stolarki okiennej i drzwiowej na elewacji frontowej i bocznej przy zachowaniu wspdtczynnika U
okna min. 1,10 W/m2K. Szczegdbty na etapie projektu wykonawczego w uzgodnieniu z konserwatorem. Dopuszcza
sie zastgpienie stolarki zewnetrznej $Slusarkg aluminiowg w celu poprawy wartosci uzytkowych pod warunkiem

uzgodnienia takiego rozwigzania z konserwatorem.
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2.3.5.6

2.3.5.7

2.3.6

2.3.6.1

Okna potaciowe do pomieszczen zapleczy na poddaszu — obrotowe o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢, z

automatycznym nawiewnikiem Uw max. 1,20 W/m2K.

Systemy aluminiowe

Drzwi _wejsciowe z _komunikacji ogdlnej do sal sportowych i sitowni — Slusarka aluminiowa szklona VSG/ESG

(min.90x215cm w Swietle przejscia dla skrzydta czynnego) wraz z okuciami oraz zamkiem na wktadke patentowg
klasy min. C (szczegdty wyposazenia tj. wykonczenie, kolorystyka, model oku¢ zostang ustalone w projekcie

wnetrz) klasa izolacji akustycznej Rw = 34 dB;

Przeszklenia na komunikacji ogdlnej — slusarka aluminiowa szklona VSG/ESG (min.90x215cm w $wietle przejscia

dla skrzydta czynnego) wraz z okuciami oraz zamkiem na wkfadke patentowa klasy min. C (szczegdty wyposazenia

tj. wykonczenie, kolorystyka, model oku¢ zostang ustalone w projekcie wnetrz).

Slusarka aluminiowa zewnetrzna od strony potudniowej — $ciana stupowo-ryglowa ze $wietlikiem (wodoszczelno$é

RE1200, odpornosé¢ na uderzenie 15/E5, Us max. 1,85 W/m2K) Szklenie zestawem szklanym ESG/VSG minimum
dwukomorowe Lt min 44%. przeszklenia pionowe g max 34%, U max. 0,85 W/m2K, swietliki g max 24%, U max.
1,10 W/m2K, R,, dla przeszklen min. 36 dB. C (szczegdty wyposazenia tj. wykonczenie, kolorystyka, model okuc

zostang ustalone w projekcie wnetrz);

Okna od strony potudniowej — rozwieralno-uchylne (wodoszczelnos¢ E1500, szklenie minimum dwukomorowe Lt

min 44%, 8 max 34%, U oina max. 0,95 W/m’K, Ry, min.37dB, antywtamaniowos$é RC3 (szczegdty wyposazenia tj.

wykonczenie, kolorystyka, model oku¢ zostang ustalone w projekcie wnetrz);

Swietliki doswietlajgce sale na poddaszu — $lusarka aluminiowa szklona (wodoszczelnoéé RE min 1800, odpornoéé

na uderzenie I5/E5) szklenie minimum dwukomorowe (od gory ESG z powtokg samoczyszczgcg, od dotu VSG) Lt min
88%, § max 24%, U suietiica max, 1,0 W/m’K
Tynki, podtogi, podktady betonowe
Tynki, podkfady betonowe, wylewki — nalezy w odniesieniu do Polskiej Normy przestrzega¢ takich parametréw,
jak:

e  jakos¢iréwnosc wykonania, oraz brak pekniegé,

e pion (Sciany),

e wypoziomowanie (posadzki).

Wyposaienie wnetrz

W zaleznosci od funkcji poszczegdlnych pomieszczen nalezy wyposazy¢ je w meble i sprzet zapewniajgcy wtasciwe

warunki do uzytkowania w ramach danej funkgji.

Poza zakresem wyposazenia jest sprzet sportowy klubow.

Ogdlna charakterystyka elementéw wyposazenia

Na etapie sporzgdzania dokumentacji projektowej nalezy uszczegétowi¢ wskazany zakres wyposazenia, przyjmujgc

w projekcie odpowiednie rozwigzania aranzacyjne i materiatowe uzgodnione z Zamawiajgcym.

Wyposazenie goérnej i dolnej sali sportowej dostarczajg kluby, dla ktorych sg realizowane.
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2.3.6.2 Gtéwna sala sportowa

e siatki ochronne 4,5x4,5 cm na okna wraz z systemem napinajgcym — 300x600 cm 3 szt i 400x600 cm 1 szt
e wyposazenie do gry w siatkowke — 1 kpl.
e wyposazenie do gry w koszykdwke — 1 kpl.

Wyposazenie do tenisa dostarcza klub i nie jest w zakresie inwestycji

2.3.6.3 Sitownia
e bieznia —4 szt.
e rower - 4 szt.
e orbitrek -2 szt.
e zestaw pitek i mat — 1 kpl.
e multipower/atlas + tawka/ - 1 szt.
e fawka treningowa — 2 szt.
e zestaw haltli hromowanych ze stojakiem — 1 kpl.

o gryf olimpijski prosty, gryf olimpijski tamany, TRX, mata do stretchingu — po 1 szt.

2.3.6.4 Pomieszczenia biurowe

e Dbiurka - 8 szt.

e pomocniki biurowe, np: w formie kontenera podbiurkowego, wspierajgcego blat z jednej strony — 8 szt.
e krzesta biurowe — 12 szt.

e szafa ubraniowa (1 na pomieszczenie) — 4 szt.

e regaty/szafy na dokumenty — 8 szt.

tacznie nalezy przewidzie¢ wyposazenie pomieszczen biurowych dla 8 oséb.

Zaktada sie, ze poszczegdlni uzytkownicy wprowadzg posiadany obecnie sprzet komputerowy, inne rozwigzanie

nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajacym.
2.3.6.5 Sala konferencyjna

e krzesta konferencyjne — 16 szt.

e stot konferencyjny z mediaportem — 4 szt.

e rzutnik multimedialny z instalacjg niskoprgdowg umozliwiajgcg podtgczenie urzadzenia zrodtowego oraz
sterowania z poziomu mediaportu w stole konferencyjnym, lampa 10 000 lumendw - 1 szt.

e instalacja audio — nagtosnienie sali, mozliwos¢ odtwarzania dzwieku przy prezentacjach prezentowanych z
projektora multimedialnego - 1 kpl.

e ekran do projektora; w zaleznosci od zaprojektowanego wykorczenia pomieszczen nalezy przyjgé odpowiedni
sposéb maskowania urzadzenia - 1 kpl.

e szafka na sprzet pomocniczy (mikrofony, materiaty, ect) - 2 szt.

e regaty ekspozycyjne - 4 szt.
2.3.6.6 Szatnie

e szafki ubraniowe z tawkg — rozwigzanie systemowe, projektowane na potrzeby obstugi maksymalnej ilosci

uzytkownikdw w obiekcie — 244 szt.
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2.3.6.7 Pomieszczenie portierni

e biurko - 1 szt.

e krzesta biurowe — 1 szt.

e szafa ubraniowa — 1 szt.

Pozostate elementy (np. monitor, komputer, telefon) w ramach technicznego budynku.
2.3.6.8 Sauna

Sauna finska wraz z wyposazeniem sanitarnym — 1 kpl.

2.3.6.9 Pomieszczenie socjalne

e mebel kuchenny, ze zlewem i blatem roboczym - 1 kpl.
e lodoéwka —1 szt.
e kuchenka mikrofalowa - 1 szt.
e czajnik elektryczny - 1 szt.
e ekspres do kawy - 1 szt.
2.3.6.10 Foyer
e sofy dwu, trzyosobowe — 3 szt.

e fotele klubowe — 8 szt.

e stoliki kawowe — 4 szt.

2.3.6.11 Dodatkowe wyposazenie dla catego budynku

Przy strefie wejsciowej nalezy przewidzie¢ wycieraczki zewnetrzne. W tazienkach ciagte lustra nad umywalkami.
We wszystkich pomieszczeniach za wyjgtkiem magazyndw i komunikacji poza foyer pojemniki na $mieci w ilosci 1

szt. na pomieszczenie.

2.3.7 Dostosowanie obiektéw dla potrzeb oséb niepetnosprawnych

Zaroéwno budynek, jak i jego otoczenie zostang przystosowane do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne (w
szczegolnosci oséb na wozkach inwalidzkich). W tym celu nalezy przewidzie¢ zastosowanie wszelkich wymaganych
rozwigzan umozliwiajgcych:

e swobodny wjazd na parter - platforma ruchoma w przedsionku wejsciowym,

e swobodne poruszanie sie 0séb niepetnosprawnych wewnatrz budynku - winda 9 osobowa przystosowana do

potrzeb oséb niepetnosprawnych;

e swobodny dostep i korzystanie ze wszystkich ustug zaprojektowanych w budynku (m.in. sanitariatéw na

kondygnacji -1.

Projektowane rozwigzania powinny zapewniac petng dostepnosc¢ dla oséb niepetnosprawnych.

2.4 WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO KONSTRUKCII
W bryle istniejgcego budynku przewiduje sie nastepujgce prace konstrukcyjne:

Podbicie fundamentdow (zakres do ustalenia na etapie projektu budowlanego po wykonaniu odkrywek i ekspertyzy

konstrukcyjnej budynku);
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2.5

2.5.1

2.5.1.1

Wykonanie nowego stropu nad czescig parteru (w miejscu wyburzanego istniejgcego stropu dla ujednolicenia

poziomu parteru — aktualnie wyburzany strop jest ok.1 metr wyzej);
Odtworzenie schodéw wejsciowych (wyburzenie pdzniejszych zmian konstrukcyjnych);
Wykonanie ptyty zelbetowej nad parkingiem wraz z konstrukcjg wsporczg i fundamentami;

Przebudowa istniejgcej klatki schodowej wraz z wprowadzeniem szybu windowego (catkowite wyburzenie $cian

wewnetrznych i schodéw w tym miejscu);

Wykonanie nowej klatki schodowej w potudniowo-zachodnim narozniku budynku ( wyburzenie istniejacych

stropow i schodow);

Wykonanie stalowej konstrukcji dachu wraz z oczepem dla uwolnienia przestrzeni poddasza (stara konstrukcja do

usuniecia);
Wykonanie nowej wiezby dachowej;
Wykonanie nowego muru oporowego od strony potudniowej (stary mur oporowy do usuniecia).

Ponadto przewiduje sie zmiany otworowania w scianach istniejacych, co bedzie sie wigzato z wykonaniem nowych

nadprozy, oraz wykonanie korekty $cian dziatowych.

WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO INSTALACII
Przedmiotowy budynek wyposazony zostanie w nastepujgce instalacje:

e elektryczne — gniazd wtykowych, oswietlenia (wewn. zewn. awaryjnego), niskopradowe i teletechniczne,

przytacze elektryczne z istniejgcej sieci;

e odgromowg — prowadzona na elewacji (w czesci istniejacej) oraz w warstwach elewacji (w czesci

nowoprojektowanej), otok zewnetrzny pod poziomem terenu;

e centralne ogrzewanie — z sieci cieptowniczej, przewiduje sie wykonanie wezta cieplnego w piwnicy Przewiduje

sie zastosowanie grzejnikéw kanatowych i/lub ogrzewania podtogowego wodnego;
e wentylacje mechaniczna nawiewno — wywiewna z odzyskiem ciepta (rekuperacj3);
e instalacje klimatyzacji VRV dla gtdwne;j sali sportowej z foyer i sali na poddaszu;
e wodng — przewiduje sie zaopatrzenie budynku w wode z istniejgcej sieci wodociggowe;j.
e kanalizacje sanitarng — z podtgczeniem do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej,

e kanalizacje deszczowg — odprowadzenie czesci wod opadowych z dachu i nawierzchni utwardzonych pieszych

bezposrednio do istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe;j.

Wszystkie instalacje zostang wykonane dla nowoprojektowanych pomieszczen w odpowiednim zakresie zgodnym

z programem funkcjonalno-uzytkowym, oraz obowigzujgcymi przepisami prawa i Polska Norma.

Wszelkie instalacje musza spetnia¢ warunki okreslone przez gestoréow poszczegdlnych medidw.

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

Przytacze elektroenergetyczne

Budynek obecnie nie jest uzytkowany. Nalezy przeprowadzi¢ analize projektowanych odbiornikéw i urzadzen, aby

uaktualni¢ zapotrzebowanie mocy dla obiektu.
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2.5.1.2
2.5.1.21

2.5.1.2.2

2.5.1.2.3

2.5.13

Zasilenie obiektu wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi podtaczenia uzyskanymi od dystrybutora energii

elektrycznej, do ktérego podtgczony jest obiekt..

Uwaga: Na terenie objetym opracowaniem przebiegajg sieci kablowe nn i oswietleniowe. Sieci te nalezy
przebudowa¢. Doktadny wykaz kolizji okresli¢ bedzie mozna dopiero po wykonaniu projektu technicznego

zagospodarowania terenu.

Przytaczenie do sieci elektroenergetycznej nastgpi na podstawie ustawy z dnia 10.04.1997r. Prawo Energetyczne

(tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz.625 z pdzn. zm.) oraz przepiséw wykonawczych tej ustawy.

Nalezy przewidzie¢ kompensacje mocy.

Tablice rozdzielcze, linie zasilajgce
Gtowna tablica rozdzielcza

Przewiduje sie wykonanie nowej rozdzielni gtéwnej w wydzielonym pomieszczeniu — w poziomie piwnic. Gtéwny
wytacznik pradu np. DPX - | z mozliwoscia sterowania wytgcznikiem p.poz. umieszczonym przy wejsciu gtéwnym do
budynku. W rozdzielni zainstalowane beda zabezpieczenia wewnetrznych linii zasilajgcych tablice obwodowe,
zabezpieczenia obwoddéw odbiorczych, urzadzenia przeciwprzepieciowe i réoznicowo — prgdowe m.in. wytgcznik
réznicowo pradowy, jako zabezpieczenie przeciwpozarowe.

Dla budynku przewiduje sie pétposredni pomiar energii elektrycznej z urzadzeniami umozliwiajagcymi zdalny

odczyt. Lokalizacja uktadu pomiarowego — wg warunkéw ZE.
Tablice rozdzielcze obwodowe

Dla obwodéw odbiorczych piwnic i pozostatych kondygnacji przewiduje sie zastosowa¢ nowe typowe tablice
rozdzielcze z osprzetem modutowym zlokalizowane w ciggach komunikacyjnych na poszczegdlnych kondygnacjach

rozmieszczone zgodnie z uktadem funkcjonalnym budynku.

Linie zasilajgce

Wszystkie linie zasilajace przewiduje sie wykona¢ przewodami miedzianymi z izolacjg na nap. 750V w ukfadzie sieci
TN-S uktadanymi w rurach ochronnych — przewody jednozytowe oraz w tynku lub pod tynkiem — przewody
wielozytowe.

Oswietlenie podstawowe w budynku

W budynku zaktada sie zastosowanie wytgcznie o$wietlenia energooszczednego.

Sterowanie o$wietleniem odbywac sie bedzie w sposéb umozliwiajgcy stopniowe zatgczanie opraw w ilosci
niezbednej dla potrzeb (praca, obstuga techniczna itp.).

W czesci administracyjnej przewidzie¢ zatgczanie korytarzy i sanitariatdw przy pomocy tgcznikéw ruchu, co
pozwoli unikng¢ niepotrzebnego poboru mocy w przypadku nie korzystania z danych pomieszczen.

Instalacje oSwietleniowg i gniazd wtyczkowych przewiduje sie wykona¢ przewodami miedzianymi z izolacjg na nap.
750V.

Jasnosci w poszczegdlnych pomieszczeniach powinny zosta¢ dobrane w oparciu o norme oswietleniowg PN-
84/02033.
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2.5.1.4

2.5.1.5

2.5.1.6

2.5.1.7

Oswietlenie ewakuacyjne/awaryjne

Z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia sytuacji, w ktdrej przerwa w dostawie energii elektrycznej moze spowodowacé
zagrozenie dla zdrowia lub zycia ludzi, zagrozenie dla srodowiska lub straty materialne (np. zanik napiecia podczas

pozaru) nalezy przewidzie¢ oswietlenie awaryjne, ktére w sytuacji zaniku oswietlenia podstawowego zapewni:
dostateczne oswietlenie drég ewakuacyjnych (oswietlenie ewakuacyjne),

bezpieczne opuszczenie budynku pokazujac najkrotszg droge wyjscia (oSwietlenie kierunkowe). Oswietlenie
awaryjne nalezy realizowa¢ montujgc pewng liczbe opraw oswietlenia podstawowego, z wbudowanym zestawem

zasilania awaryjnego (akumulatory) wtgczajacym sie automatycznie w razie zaniku napiecia podstawowego.

Poziom natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego powinien wynosi¢, co najmniej 0,5 Ix w kazdym punkcie drogi
ewakuacyjnej. Czas wtgczenia sie oSwietlenia ewakuacyjnego po zaniku oswietlenia podstawowego powinien nie

przekraczac 2s.

Oswietlenie awaryjne nalezy projektowac zgodnie z zasadami okreslonymi w:

PN-EN1838: 2005 Oswietlenie awaryjne

PN-EN1838: 2005 Zastosowania oswietlenia -- Oswietlenie awaryjne,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.[ Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.].

Instalacje sitowe

Instalacje sitowe obejmowac bedg zasilenie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych dobranych w projektach
branzowych oraz zasilenie dzwigdéw i ew. platform dla niepetnosprawnych. Instalacje sitowe powinny by¢
wykonane przewodami miedzianymi z izolacjg na nap. 750V.

Zasilenie dZwigdw oraz platformy dla oséb niepetnosprawnych — z rozdzielni gtdwnej sprzed wytacznika gtéwnego.
Ponadto sprzed wyfacznika gtéwnego zasili¢ m.in. takie odbiorniki jak: centrala sygnalizacji p.poz., centralki

oddymiania, os$wietlenie klatek schodowych.

Instalacje zasilania komputerow

Instalacje zasilenia komputeréw — w pomieszczeniach biurowych powinno by¢ wykonane niezaleznymi obwodami
z tablicy rozdzielczej na | pietrze. Ze wzgledu na nieduzg ilosé stanowisk nie przewiduje sie centralnego UPS.
Instalacja ochrony od porazen

Catosc instalacji przewiduje sie wykonac w uktadzie sieci TN-S.

Ochrona przeciwporazeniowa podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) —zastosowanie izolowanych czesci
czynnych (obudowy aparatéw i urzgdzen elektrycznych) oraz izolacje przewoddéw. Ochrone dodatkowg (przed
dotykiem posrednim) w projektowanych obwodach stanowia wytgczniki ochronne przeciwporazeniowe
réznicowo-prgdowe oraz wytgczniki zwarciowe.

Od tablicy gtéwnej instalacje nalezy wykona¢ w uktadzie sieci TN-S. Wszystkie obwody nalezy wykona¢ z

dodatkowa zytg PE, z ktérg nalezy potaczy¢ bolce ochronne gniazd wtyczkowych oraz obudowy opraw

oswietleniowych i urzagdzen podtgczonych na state. Punkt PE uziemic.

W pomieszczeniach natryskow nalezy wykonaé miejscowe potgczenia wyréwnawcze a w pomieszczeniach

technicznych utozyé szyne wyrdwnawczg, z ktérg potgczy¢ wszystkie metalowe rurociagi instalacji sanitarnych,
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2.5.1.8

oraz wszystkie wieksze masy metalowe wystepujgce w budynku (wymienniki, metalowe zbiorniki, konstrukcje

budynku, kanaty wentylacyjne i.t.p.).

Instalacja odgromowa

Nalezy zastosowac rozwigzania typowe, zapewniajgce bezpieczenstwo w tym zakresie.

2.5.1.9 Ochrona przeciwprzepieciowa

2.5.2

2.5.2.1

W projektowanej rozdzielni gtdwnej przewiduje sie zastosowac ochronniki | i Il stopnia (mogg to by¢ ochronniki

zespolone) a we wszystkich projektowanych podrozdzielniach zainstalowac¢ ochronniki Il stopnia.

Dla urzadzen elektronicznych ochronniki Ill stopnia, jesli takie s3 wymagania producenta urzadzen.

INSTALACJE TELETECHNICZNE

Z uwagi na zaktadang funkcje budynek powinien by¢ wyposazony w nastepujgce instalacje teletechniczne:

Okablowanie strukturalne z WiFi i instalacja telefoniczna
Instalacja TV i TVSAT
Instalacja monitoringu

Instalacja alarmowa i kontroli dostepu

Okablowanie strukturalne i instalacja telefoniczna

W budynku nalezy przewidzie¢ sie¢ strukturalng 6-tej kategorii. Catos¢ rozwigzan technicznych na etapie

sporzadzania dokumentacji projektowej. WiFi ma dziata¢ na obszarze catego budynku.

Instalacje kablowg prowadzi¢ pod tynkiem. Kable sygnatowe umiesci¢ w karbowanych rurkach ochronnych PCV i

umocowac w bruzdach i profilach scian dziatowych gipsowo-kartonowych. Ciaggi zbiorcze okablowania prowadzic¢

w korytach metalowych umocowanych do $cian lub sufitdw w komunikacji. Wytyczne do prowadzenia tras
kablowych i kabli:

bezwzglednie zachowa¢ minimalne odlegtosci tras kablowych od przewoddéw i kabli zasilajgcych i innych
instalacji niskoprgdowych okreslone aktualnymi normami oraz zaleceniami producenta zastosowanego
systemu okablowania;

kazdy przepust kabli i wigzek kablowych przez $ciane lub strop zabezpieczy¢ stosujgc rury ochronne, listwy lub
koryta PCV;

nie przekracza¢ minimalnych promieni giecia kabli podczas prac instalacyjnych oraz po ich utozeniu;

nie przekracza¢ maksymalnej sity uzytej do wciggania kabli do rur i kanatéw zamknietych lub przeciggania ich
przez przepusty;

nie przekracza¢ maksymalnej dtugosci kabla 90 m liczac od gniazda abonenckiego do jego zakoriczenia w porcie
panelu w szafie BD;

zostawic zapasy ok. 3 m kazdego kabla, ktére nalezy zwing¢ zachowujgé minimalny promien giecia i umiesci¢ w

cokole szafy BD;

Zainstalowacd centrale telefoniczng wyposazong w oszacowang na etapie projektu liczbe linii wewnetrznych oraz

min. 3 linie miejskie typu ISDN BRA. Centrale wyposazy¢ w 3 aparaty systemowe w tym 1 z konsolg umieszczony w

recepcji. Oprogramowanie obstugi centrali musi umozliwia¢ taryfikacje na biezgco potaczen telefonicznych

wychodzacych.
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2.5.2.2

2.5.2.3

2.5.2.4

Przed uruchomieniem urzadzen aktywnych nalezy wykona¢ kompletny zestaw pomiaréw dynamicznych

okablowania zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami w tym zakresie oraz zaleceniami producenta

instalowanego systemu okablowania strukturalnego. Urzgdzenia aktywne i centrale telefoniczng uruchamiad

zgodnie z wytycznymi producentdw tych urzadzen. Krosowanie potgczen sieci LAN i telefondw uzgodnié i wykonac

w porozumieniu z uzytkownikiem systemu.

Sygnalizacja automatycznej sygnalizacji pozaru (SASP)

Budynek w razie potrzeby wyposazyé w instalacje Systemu Automatycznej Sygnalizacji Pozaru (SASP) na

nastepujgcych zasadach:

topologia okablowania systemu — petle dozorowe;

typ petli dozorowej — adresowalna;

detektory pozaru — optyczne czujki dymu, czujki temperaturowe nadmiarowo rdézniczkowe, -czujki
wielosensorowe, czujki optyczne liniowe, reczne ostrzegacze pozarowe;

sygnalizacja pozaru — optyczna i akustyczna, powiadamianie do jednostki PSP za pomocg UTA;.

Projekt nalezy uzgodnic z PSP Gorlice.

System sygnalizacji wtamania i napadu ze stanowiskiem wizualizacji (SWiN)

Budynek wyposazy¢ w instalacje system sygnalizacji wtamania i napadu (SWiN);

topologia okablowania systemu — mieszana: magistrala, gwiazda;

detektory wtamania — pasywne czujniki podczerwieni, kontaktronowe czujniki otwarcia, czujki zbicia szyby;

detektory napadu — przyciski napadowe;

sygnalizacja wtamania — optyczna i akustyczna, powiadamianie do zewnetrznej jednostki ochrony;

stanowisko wizualizacji — stacja komputerowa, oprogramowanie operacyjne i specjalizowane;

Projekt nalezy uzgodni¢ z Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Gorlicach.

System telewizji dozorowej

Budynek wyposazy¢ w instalacje Systemu telewizji dozorowej (CCTV) topologia okablowania systemu — gwiazda.

Standard transmisji sygnatu — transmisja sieciowa IP medium transmisyjne — czteroparowa skretka U/UTP kat. 6

rejestracja obrazu — rejestratory sieciowe IP.

Stanowisko obserwacji — w portierni.

2.5.2.5 System telewizji naziemnej i satelitarnej

Pokoje oraz wyznaczone pomieszczenia wyposazy¢ w instalacje Systemu Odbioru Programoéw Radiowych i
Telewizyjnych (RTV SAT)

topologia okablowania systemu — mieszana — magistrala + gwiazda o standard trasmisji sygnatu w sieci —
analogowy;
medium transmisyjne — kabel koncentryczny;

standard odbioru programéw — radio i telewizja naziemna (analogowa i cyfrowa) telewizja satelitarna cyfrowa;
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2.5.3
2.5.3.1
2.53.1.1

2.5.3.1.2

2.5.3.1.3

2.5.3.2
2.53.21

INSTALACIJE SANITARNE
Przytacza
Przytqcze wodociggowe

Budynek posiada przytacze wodociggowe dostarczajgce wode do celéw bytowo-gospodarczych. Obiekt podpiety
jest do sieci wodociggowej woll0c biegnacej w ulicy Jagietty przytaczem o nieznanej srednicy. Na przytgczu
zlokalizowana jest studzienka wodomierzowa. Nalezy wykonac bilans zapotrzebowania wody na potrzeby bytowo-
gospodarcze i ppoz., oraz sprawdzi¢ czy istniejgcy przytgcz zapewni wymagang ilos¢ wody.

W przypadku zbyt matej srednicy przytacza lub jego ztego stanu technicznego nalezy wystgpi¢ o warunki zasilania
lub przebudowy przytacza do Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej w Gorlicach. To samo nalezy
uczyni¢, jesli istniejgcy uktad hydrantow zewnetrznych zabudowanych na sieci wodociggowe] nie zapewni

wtasciwej ochrony budynku. Wtedy niezbedne bedzie przebudowanie przytgcza dla lokalizacji hydrantu Dn80.

Przed zestawem wodomierzowym zaprojektowac zasuwe odcinajacg, a za zestawem wodomierzowym zawor

antyskazeniowy odpowiedniej klasy.
Przytqcza kanalizacji

Budynek posiada kilka przytaczy kanalizacyjnych. Wszystkie sg podpiete do kanalizacji sanitarnej w ulicy Jagietty
ksD500c. Nalezy uporzadkowac system kanalizacyjny na dziatce (ksD200c biegnie pod budynkiem i zachodzi
obawa, ze przy adaptacji piwnic zajdzie potrzeba jego przetozenia) oraz rozdzieli¢ w obrebie dziatki kanalizacja
opadowa i sanitarng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W zwigzku z powyzszym nalezy uzyskaé od Miejskiego
Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej w Gorlicach warunki przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej.

W razie braku wykorzystania istniejgce przytgcza kanalizacji nalezy trwale odcigc.

Przytgcze cieplne

Budynek posiada przytagcze cieplne zasilajagce w ciepto wezet cieplny zlokalizowany w piwnicach budynku. Budynek
obecnie nie jest uzytkowany, istniejacy wezet cieplny dostarcza ciepto wytgcznie na cele grzewcze do utrzymania

temperatury dyzurnej w obiekcie.

Na etapie projektu budowlanego nalezy wykonac bilans zapotrzebowania na ciepto. Poniewaz ulega przebudowie
cata strefa parkingu wraz ze zmiang lokalizacji muru oporowego, oraz zaktada sie zmiane lokalizacji wezta
cieplnego, niezbedna bedzie przebudowa przytgcza. W zwigzku z powyzszym nalezy uzyska¢ warunki przebudowy

przytgcza od Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki Komunalnej w Gorlicach.

INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU
Instalacja wody zimnej i cieptej wody uzytkowej z cyrkulacjg

Budynek posiada instalacje wody zimnej i cieptej wody oraz instalacje hydrantowg z hydrantami DN50. Ze wzgledu
na brak petnej, wiarygodnej dokumentacji archiwalnej dotyczacej instalacji wodno-kanalizacyjnej, a w
szczegdlnosci brak jakiejkolwiek dokumentacji powykonawczej odzwierciedlajgcej stan istniejgcy tej instalacji oraz
zty stan techniczny istniejacej instalacji wodociggowej w obiekcie zaleca sie wykonanie w catosci obiektu nowej
instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej. Istniejgcg instalacje wodociggowq w catosci zdemontowac.

Nalezy wykona¢ nowg instalacje wody zimnej, z ktorej nalezy zasili¢ hydranty p.poz. z wezem pdtsztywnym dla
ochrony przeciwpozarowej budynku. Jako Zrédto cieptej wody uzytkowej stuzyé bedzie wezet cieplny. Do
wykonania jest cata instalacja c.w.u. wraz z rekuperacjg. Regulacje instalacji cyrkulacyjnej nalezy dokona¢ za

posrednictwem termostatycznych zawordw cyrkulacyjnych z funkcjg dezynfekcji termicznej instalacji cieptej wody
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2.5.3.2.3

2.5.3.2.4

uzytkowej. Wszystkie rurociggi wody zimnej nalezy izolowac termicznie przed roszeniem sie, za$ wszystkie
rurociagi cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji nalezy izolowa¢ termicznie celem ograniczenia strat ciepfa zgodnie z
obowigzujgcymi normami. Dla instalacji podtynkowych nalezy stosowac izolacje z zewnetrzng warstwg ochronng,
z dopuszczeniem producenta do tego typu zastosowan. Celem ograniczenia zuzycia wody a w szczegdlnosci cieptej
wody uzytkowej, jako baterie czerpalne proponuje sie zastosowanie armatury czasowej bezdotykowej w
wykonaniu wandaloodpornym w szczegdlnosci w sanitariatach ogélnodostepnych. W sanitariatach dla osdb
niepetnosprawnych nalezy stosowac wyposazenie przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych posiadajgce wszelkie
wymagane prawem atesty i dopuszczenia. Stosowana armatura musi posiada¢ dopuszczenie do przeprowadzania

dezynfekcji termiczne;j.
Instalacja wody p.poz.

Projektowany budynek nalezy wyposazy¢ na kazdej kondygnacji w sie¢ hydrantéw wewnetrznych. Nalezy
zaprojektowac¢ odpowiednie usytuowanie hydrantdw na sieci zewnetrznej w celu zaopatrzenia w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru. W celu zapewnienia statego przeptywu wody w instalacji p.poz, co zapobiega
gniciu wody w instalacji nalezy przewidzie¢ doprowadzenia jej do zawordéw ze ztgczkg do weza zlokalizowanych w

weztach sanitarnych.
Instalacja kanalizacji sanitarnej

W budynku jest istniejaca kanalizacja sanitarna wykonana z rur zeliwnych kielichowych. Ze wzgledu na brak petnej,
wiarygodnej dokumentacji archiwalnej dotyczacej instalacji wodno-kanalizacyjnej, a w szczegdlnosci brak
jakiejkolwiek dokumentacji powykonawczej odzwierciedlajacej stan istniejgcy instalacji oraz zty stan techniczny
istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej w obiekcie zaleca sie wykonanie w catosci obiektu nowej instalacji
kanalizacji sanitarnej facznie z przytgczami. Istniejgca instalacje kanalizacji sanitarnej w catosci zdemontowac,
ewentualnie wyjscia piondw z posadzki trwale zaslepié. Piony wyposazy¢ w rewizje oraz w wywiewki kanalizacyjne
i zawory wentylacyjne tam gdzie okaze sie to konieczne. Piony kanalizacyjne zabudowa¢ w szachtach razem z
pionami wody zimnej c.w.u. i cyrkulacji. Jako przybory sanitarne proponuje sie zastosowaé¢ umywalki z
potpostumentem i miski ustepowe wiszgce na stelazu ze sptuczkg do zabudowy, co pozwoli na fatwiejsze
utrzymanie czystosci w sanitariatach, szczegélnie w czesci ogdlnodostepnej. W sanitariatach dla oséb
niepetnosprawnych nalezy stosowac wyposazenie przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych posiadajgce wszelkie

wymagane prawem atesty i dopuszczenia. Baterie stojgce, umywalkowe i zlewozmywakowe.
System grzewczy

Obecnie zrodtem ciepta dla budynku jest istniejgcy wezet cieplny zlokalizowany w pomieszczeniu piwnic budynku

pokrywajacy potrzeby cieplne budynku jedynie w zakresie ogrzewania dyzurnego.

Istniejaca instalacja c.o. jest zréznicowana, czesciowo wymieniona na miedziang z grzejnikami ptytowymi. System
jest przestarzaty mimo wymiany elementdw jest nieekonomiczny z duzym ztadem. Ze wzgledu na dostosowanie
obiektu do obowigzujgcych przepiséw i brak jakiejkolwiek dokumentacji powykonawczej odzwierciedlajgcej stan
istniejacy instalacji oraz zty stan techniczny zachowanych elementéw proponuje sie wymiane catej instalacji w raz
z wymiennikownig i zaprojektowanie go zgodnie z warunkami Miejskiego Przedsiebiorstwa Gospodarki

Komunalnej w Gorlicach, ktére nalezy pozyskad z racji przebudowy przytgcza.

Regulacja instalacji winna odbywa¢ sie z zastosowaniem zaworéw termostatycznych z glowicami
termostatycznymi, zawordw regulacyjnych oraz zaworéw podpionowych montowanych na podejsciach do
kazdego pionu, nalezy centralnie zastosowaé w wezle cieplnym regulacje pogodowg parametréw instalacji

grzewczej. W zaleznosSci od wymagan architekta i wystroju wnetrza poszczegdlnych pomieszczen jako elementy
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2.5.3.2.6

grzejne oprocz tradycyjnych grzejnikow ptytowych stalowych proponuje sie zastosowac grzejniki konwektorowe

do zabudowy w gotowych kanatach podtogowych matej wysokosci oraz ogrzewanie podtogowe.
Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Budynek posiada instalacje wentylacji mechanicznej w formie szczatkowe] obstugujacg gtéwnga sale adaptowana
po 1945 roku na sale kinowg. W pomieszczeniach poddasza zlokalizowane sg kanaty wentylacyjne z blachy
stalowej. Wentylacja mechaniczna obiektu ze wzgledu na bardzo zty stan techniczny nadaje sie catosci do

demontazu.

W budynku w zwigzku z przebudowg i dostosowaniem do aktualnie obowigzujgcych standarddw, a takze w celu
ekonomicznej eksploatacji, zachodzi koniecznos¢ zaprojektowania i wykonania wentylacji mechanicznej
nawiewno-wywiewnej z rekuperacja w catym obiekcie oraz klimatyzacji wskazanych nizej pomieszczen. Lokalizacje
poszczegdlnych central wentylacyjnych oraz sposdéb ich posadowienia nalezy ustali¢é na etapie projektu
budowlanego w koordynacji z architektem i konstruktorem. Wszelkie elementy zewnetrzne takie jak wentylatory,

czerpnie i wyrzutnie nalezy dopasowac do kolorystyki obiektu zgodnie z wymaganiami architekta.
Pomieszczenia do klimatyzacji:
e gtéwna sala sportowa z foyer;
e sala sportowa na poddaszu;
Klimatyzacja VRV ma stuzy¢ przede wszystkim do schtodzenia powietrza w okresie letnim. W przypadku

zastosowania urzadzen z pompga ciepta, nalezy ewentualnie w bilansie cieplnym ujg¢ dogrzewanie pomieszczen

klimatyzacja.

W przypadku braku mozliwosci technicznej zastosowania wentylacji mechanicznej w catym obiekcie dopuszcza sie

w_zespotach sanitarnych i szatniach zastosowanie wentylacji grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie za

posrednictwem wentylatorow tazienkowych z opéZznieniem czasowym zatgczanych wtgcznikiem swiatta, czujnikiem

ruchu lub czujnikiem wilgotnosci_montowanych na kanatach grawitacyjnych lub wyciggowych wentylatoréw

kanatowych i dachowych z requlacjg czasowg (wentylatory dachowe muszg mieé kolorystyke dopasowang do

catosci obiektu zgodnie z zaleceniami architekta).

Instalacja chtodnicza freonowa

Instalacje klimatyzacji proponuje sie zrealizowa¢ z zastosowaniem systemu klimatyzacji VRF z zastosowaniem
jednostek wewnetrznych (klimatyzatoréow kasetonowych, Sciennych lub przysufitowych), co zapewni indywidualne

sterowanie iloscig chtodu dla poszczegdlnych pomieszczen.

Jednostki wewnetrzne bedg zasilane w czynnik chtodniczy z jednostek zewnetrznych, ktérych lokalizacja zostanie
okreslona na etapie projektu budowlanego. Poziom cisnienia akustycznego zewnetrznej max. 64 dB(A). Nalezy
stosowac wytgcznie urzadzenia inwerterowe celem ograniczenia energochtonnosci uktadu klimatyzacyjnego.

Jako czynnik chtodniczy zastosowad czynnik R410A jako bardziej wydajny i przyjazny dla warstwy ozonowe;.

Dla odprowadzenia skroplin z jednostek wewnetrznych uktadu klimatyzacji nalezy zaprojektowac instalacje
odprowadzenia skroplin do instalacji kanalizacji sanitarnej i wigczy¢ do piondéw kanalizacyjnych za posrednictwem

syfondw.

Zaréwno instalacje chtodnicza jak i instalacje odprowadzenia skroplin prowadzi¢ w przestrzeni stropu

podwieszanego lub po $cianach w obudowie.

Dodatkowo celem ograniczenia zyskdw ciepta od nastonecznienia w oknach wszystkich pomieszczen

klimatyzowanych nalezy zastosowac ostony przeciwstoneczne w postaci np. zaston lub zaluzji zewnetrznych.
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2.6

2.7

2.8

2.9

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWE!J

Budynek niski ZL 11l przewidziany do realizacji w klasie odpornosci ogniowej C. Zaktada sie jedng strefe pozarowa.
Budynek nalezy wyposazy¢é w odpowiednie instalacje zgodnie z warunkami technicznymi, rozporzadzeniem
MSWiIA w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw, oraz

rozporzadzeniem MSWiA w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych elementédw zagospodarowania terenu:
miejsca parkingowe 10 szt.

dojazd i plan manewrowy - 350 m2

mur oporowy

rekultywacja zieleni.

Na etapie budowy wazne jest zadbanie o warstwe humusu i gleby. Humus powinien by¢ zdjety i ponownie
wykorzystany dla uaktywnienia zycia biologicznego w rejonie inwestycji. Na terenie inwestycji brak jest zieleni
wysokiej. W przypadku skrajnego zblizenia prac do drzew znajdujacych sie na sasiednich dziatkach nalezy

zabezpieczyc ich system korzeniowy przed mechanicznym uszkodzeniem.

Nagte i dtugotrwate odstoniecie korzeni i odwodnienie terenu powodujg zamieranie korzeni, co jest szczegdlnie
grozne u osobnikéw starszych, o mniejszej zdolnosci do adaptacji do zmienionych warunkéw $rodowiska oraz dla
gatunkow nieposiadajgcych zdolnosci do wytwarzania korzeni przybyszowych. Wazna sprawg dla ochrony
odstonietych w trakcie robét ziemnych korzeni drzew jest mozliwe jak najszybsze zasypanie wykopu, aby nie

dopusci¢ do przesuszenia gtebszych warstw gleby i odstonietych drobnych korzeni.

Prace w poblizu drzew powinny by¢ wykonywane recznie.

CECHY OBIEKTOW DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH |  WSKAZNIKOW
EKONOMICZNYCH

Z uwagi na reprezentacyjny charakter obiektu nalezy w projekcie stosowac¢ nowoczesne rozwigzania techniczne i
materiatowe. Zaréwno przyjeta technologia, jak i szczegétowe rozwigzania projektowe powinny zapewnié

bezawaryjna eksploatacje budynkdéw i instalacji w zatozonym okresie czasu.

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajg zawartosci specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, o ktérych mowa w rozdziale 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U.2004 Nr 202 poz.2072 z

pozn. zm.).
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2.9.1

29.1.1

2.9.1.2

2.9.1.3

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy.
Dokumentacja przetargowa bedzie zawierata program funkcjonalno - uzytkowy dla przedmiotowej inwestycji oraz
koncepcje architektoniczng. Ponadto Wykonawca bedzie miat prawo do wgladu lub wypozyczenia dokumentacji
inwestycji bedacej w posiadaniu Zamawiajgcego. Pozostate niezbedne dokumenty, zgody, pozwolenia i

uzgodnienia Wykonawca uzyska lub sporzadzi we wtasnym zakresie.

Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg i Programem Funkcjonalno - Uzytkowym

Program funkcjonalno — uzytkowy i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inwestora
(zamawiajacego) stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla

Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora (Zamawiajgcego), ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu

odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych, nieprzewidzianych na etapie sporzadzania
programu funkcjonalno — uzytkowego lub dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest wykonaé te
roboty, jakby stanowity jeden z elementéw umowy kontraktowej. Uznaje sie, ze wynagrodzenie za tego typu
nieprzewidziane prace miesci sie w catkowitej cenie ryczattowej okreslonej w kontrakcie, nie powodujac jej

podwyzszenia.

Dane okreslone w programie funkcjonalno - uzytkowym beda uwazane za wartosci docelowe, od ktoérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg wykazywaé zgodnos$é z okredlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac

dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca musi sporzadzi¢ projekt organizacji budowy (POB) i przedstawic go przed wystgpieniem o pozwolenie
na budowe wraz z catoscia dokumentacji do zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Wykonawca moze w celu
realizacji inwestycji wykorzystywaé teren objety inwestycjg w zakresie wynikajgcym z uzgodnionego z
Zamawiajacym projektu organizacji robdt. Wszedzie tam, gdzie realizacja inwestycji spowoduje zniszczenie
elementéw zagospodarowania terenu, po wykonaniu robét budowlanych ich stan powinien zosta¢ przywrdcony
do stanu sprzed budowy.

Dojazd drogowy do terenu inwestycji moze by¢ realizowany od ul. Jagietty.

Ziemia z wykopdw oraz nieprzydatne materiaty rozbiérkowe i gruz, muszg zosta¢ wywiezione na koszt
Wykonawcy, np.: na wysypisko komunalne. Wszelkie materiaty z rozbidrek stanowig wtasnos$¢ Zamawiajgcego i
moze on podjgé¢ decyzje o odpowiednim ich zagospodarowaniu lub powiadomié¢ Wykonawce o koniecznosci

wywozu i utylizacji w ramach wynagrodzenia ryczattowego.

Wywodz materiatéw odpadowych musi zosta¢ uzgodniony z odpowiednim organem ochrony sSrodowiska i gestorem

sktadowiska, na ktére wywéz bedzie dokonywany.
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2.9.15

Miejsce poboru energii elektrycznej na potrzeby budowy nalezy uzgodni¢ w Zaktadzie Energetycznym, zapewniajac
niezbedny zapas mocy oraz opomiarowanie przyfacza dla potrzeb budowy umozliwiajacego rozliczenie pobranej

przez wykonawce energii elektrycznej.

Woda dla potrzeb budowy moze by¢ pobierana z istniejgcych sieci, pod warunkiem jej opomiarowania

umozliwiajgcego rozliczenie koncowe Wykonawcy.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci za nastepstwa i za wyniki dziatalnosci w

zakresie:

e organizacji i wykonywania rob6t budowlanych,

e zabezpieczenia intereséw osdb trzecich,

e ochrony srodowiska,

e ochrony wartosci historycznych, zapewnienie wtasciwego nadzoru archeologicznego,

e warunkow bezpieczenstwa pracy,

e zaplecza dla potrzeb Wykonawcy,

e bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,

e ochrony mienia zwigzanego z budowsg,

e ubezpieczenie placu budowy.

Podczas realizacji inwestycji nalezy wzig¢ pod uwage stan drég zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie
terenu objetego inwestycjg i przestrzegac ograniczen, co do nacisku na osie dla pojazdow transportujgcych sprzet i
materiaty budowlane.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty, sktadowat materiaty budowlane i prowadzit roztadunek i zatadunek jedynie
w obrebie terenu objetego inwestycjg, w miejscach wskazanych w projekcie organizacji robdt, uzgodnionych z

Zamawiajgcym.
Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia o0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

Wykonawca ma obowigzek opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego planem BIOZ, a takze
spetnienie wymogdw stawianych przez Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony

Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych

ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
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2.9.1.7

2.9.1.8

2.9.1.9

lub doébr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdélny wzglad na:

a) lokalizacje warsztatow, magazynow, sktadowisk,

b) utrzymanie w czystosci wszystkich drég dojazdowych zwigzanych z transportem materiatéw i sprzetu
budowlanego,

c) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
e zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong

jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od

wtasciwych organdw administracji panstwowe;.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca bedzie realizowac¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla uzytkownikéw
okolicznych budynkéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane jego dziatalnoscig uszkodzenia
zabudowy w sgsiedztwie budowy. Wykonawca zapewni podczas realizacji robdot budowlanych normalne

uzytkowanie obiektow sgsiednich.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wtasciwych witadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Zamawiajacego. Zamawiajgcy moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajace tych

warunkow zostaty usuniete z terenu budowy.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich

wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,

materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposdb ciggly bedzie informowac

ABP Autorskie Biuro Projektowe sc ul. Ariafiska 17/2 31-505 Krakéw www.abpsc.pl “



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY pn.
»Modernizacja obiektu budynku ,Sokota” w ramach projektu ,,Obszar Staréwka”
—lokalne centrum naukowo-kulturalno-sportowo-rekreacyjne
wraz z przebudowa drég lokalnych i infrastruktury technicznej Gorlic”

2.9.1.10

2.9.2

2.9.2.1

Zamawiajacego swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych
pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania dokumentacji

dostarczonej przez Zamawiajgcego.

Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych przywotane zostang konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania przywotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu (umowy) nie
postanowi sie inaczej. W przypadku, gdy przywotane normy i przepisy odnosza sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajagce réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz przywotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Roznice pomiedzy przywotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg byc¢

doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajagcemu do zatwierdzenia.

Materiaty

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania roboét budowlanych, majg spetnia¢ wymagania polskich
przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu,

zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Specyficzne wyroby budowlane wytwarzane wedtug zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub w
specyfikacjach technicznych bedg wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajgcych, ze spetniajg one
oczekiwane parametry.

Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzaja Wykonawce, a potrzeba tych badan i ich czestotliwos¢ okresla

specyfikacje techniczne.
Materiaty wytwarzane na terenie budowy beda musiaty uzyskac akceptacje Zamawiajgcego w zakresie ich jakosci.

Jezeli w materiatach zawartych w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym lub innych dokumentach
zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg wystepujg nazwy konkretnych producentéw materiatéw lub urzadzen, to

zostaty podane przyktadowo:

Z uwagi na brak mozliwosci okreslenia w inny sposéb parametréw docelowych danych elementéw, i co za tym
idzie, na potrzeby sporzgdzanych projektéw mozna przyjgé rozwigzania doktadnie takie, jak zaproponowane, lub

zastosowac rozwigzania rGwnowazne, o parametrach nie gorszych niz wskazane w opisach.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcego lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i

zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

Sktadowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych musi odbywac sie na warunkach podanych w specyfikacjach

technicznych oraz by¢ zgodne z projektem organizacji budowy.
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2.9.3

2.9.4

2.9.5

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry zapewni odpowiednig jakosc
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robé6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét lub

projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i

zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych, oraz
wskazaniach Zamawiajgcego.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony S$rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet, jak réwniez naprawiaé lub wymienia¢ sprzet niesprawny. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdw umowy, zostang przez

Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Transport

Prace budowlane beda wymagaé transportu materiatdw. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci

przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i wskazaniach
Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwac na
biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Transport materiatéw na terenie budowy musi by¢ prowadzony zgodnie z projektem organizacji budowy.

Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami
Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych, projektem organizacji robét opracowanym

przez Wykonawce oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za uzgodnienie i stosowane metody wykonywania robot.
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2.9.6

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usuniete przez Wykonawce na
wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Zamawiajgcego.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia parametréw przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéow robdt bedy oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajacy uwzgledni wyniki badain materiatéw i roboét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na

rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Zamawiajgcego, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Wykonywanie robdt musi odbywac sie zgodnie z programem zapewnienia jakosci.

Kontrola

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robdt budowlanych. Kontroli ze strony Zamawiajgcego
beda poddane w szczegdlnosci:

e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed ztozeniem wniosku wykonawcy o wydanie

pozwolenia na budowe, w zakresie ich zgodnosci z programem funkcjonalno - uzytkowym,

e projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — w aspekcie ich

zgodnosci z programem funkcjonalno - uzytkowym oraz warunkami umowy.

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich dopuszczenie do

obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych, specyfikacjach

technicznych i programie funkcjonalno — uzytkowym.

e wyroby budowlane lub elementy wytwarzane w budownictwie np. beton konstrukcyjny lub elementy

konstrukcyjne na okoliczno$¢ zgodnosci ich parametréow z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami

technicznymi i programem funkcjonalno — uzytkowym.

e sposdb wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami wykonawczymi,

specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno- uzytkowym i umowa.
Sprawdzaniu i kontroli beda podlegaty:

e uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektéw i zagospodarowania
terenu — w odniesieniu do ich parametréw oraz ich zgodnosci z dokumentami budowy,

e jakos$¢ wykonania i doktadnos$¢ prac wykonczeniowych,

e prawidtowos¢ funkcjonowania montowanych urzadzen i wyposazenia,

e poprawnos¢ potaczen funkcjonalnych,

e wydajnosc¢ przesytowa i szczelnosc (préby cisnieniowe) w sieciach i instalacjach.

e poprawnosc funkcjonowania systemow niskopradowych.

e jakosc dostarczonych elementdw wyposazenia wnetrz.

Wykonywanie robdt musi odbywac sie zgodnie z programem zapewnienia jakosci.
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2.9.6.1

2.9.6.2

Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajacy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych,
2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskg Norma lub

e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane, kazda partia materiatu dostarczona do robét

bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza

posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez

niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcego.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa

ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedga czytelne, dokonane trwatg techniky, w

porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date uzgodnienia przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Zamawiajgcego oraz Nadzoru Inwestycyjnego,

e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e 7zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw
robét,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robét.
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2.9.6.3

2.9.7

2.9.8

2.9.8.1

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Nadzorowi celem

ustosunkowania sie do dokonanych wpiséw.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska.

Pozostate dokumenty budowy - do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej:

e pozwolenie/pozwolenia na realizacje zadania/zadan budowlanych,

e protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty odbioru robot,

e protokoty z narad i ustalen,

e korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na

zyczenie Zamawiajgcego.

Obmiar robét
Bedzie stuzyt, jako element pomocniczy do okreslenia wartosci zrealizowanych robot.

Z uwagi na ryczattowa forme wynagrodzenia dla Wykonawcy Zamawiajacy oczekuje potwierdzenia zrealizowanych

parametrow technicznych obiektu, zagospodarowania oraz wyposazenia.

Odbiér robét

Roboty budowlane bedg odbierane przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:

e odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

e odbidr czesciowy,

e odbidr ostateczny robét,

o odbidér pogwarancyjny.

Odbidr techniczny robét bedzie odbywat sie zgodnie z procedurami zawartymi w specyfikacjach technicznych i
Polskich Normach.

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu roboét. Odbioru robét dokonuje Nadzér

inwestorski.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym

powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie.
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2.9.8.2

2.9.8.3

Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje

sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Nadzér Inwestorski.

Odbidr ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Nadzér

Inwestorski.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia

przez Nadzdér Inwestorski zakoriczenia robot i przyjecia dokumentéw do odbioru ostatecznego

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Zamawiajgcego i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z programem funkcjonalno —
uzytkowym, dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

W toku odbioru ostatecznego robdét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, uzupetniajgcych lub wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od ww. dokumentéw z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektéw i bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong

wartos$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego robot

sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

e Dokumentacje powykonawczg - dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

e Szczegotowe specyfikacje techniczne,

e Recepty i ustalenia technologiczne,

e Dzienniki budowy,

o Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

e QOpinie technologiczne sporzadzone na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentow odbioru,

e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wtascicielom urzadzen,

e Pozwolenie na uzytkowanie.
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2.9.8.4

2.9.9

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robét.
Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja. Ostateczne rozliczenie nastgpi

po przekazaniu obiektu do uzytkowania.

Odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektow z uwzglednieniem zasad
opisanych w pozycji Odbidr ostateczny roboét.

Odbidér odbywad sie bedzie takie na podstawie zaobserwowanych zjawiskach w czasie eksploatacji oraz na
sprawdzeniu zgodnosci i spetnieniu warunkow zapisanych i ustalonych w dokumentacji projektowe] i

specyfikacjach technicznych.

Podstawa ptatnosci
Zamawiajacy ustanowit ryczattowe wynagrodzenie dla wykonawcy. Dla potrzeb odbioru i rozliczania robét
budowlanych, w momencie podpisania umowy z Wykonawcg ustalone zostang elementy rozliczeniowe
odpowiadajace:
e kolejnym etapom wykonanych prac, ktére zostaty zakoriczone i odebrane czesciowo, np:

v' kompletny projekt z pozwoleniem na budowe;

v’ specyfikacje techniczne i projekty wykonawcze;

v’ kolejne etapy robét budowlanych okreélone w harmonogramie;

e zrealizowanym pracom opiewajgcym na kwote, ktdrej wysokos¢ zostanie uzgodniona w momencie podpisania

umowy z Wykonawcg, np.: prace projektowe lub budowlane fakturowane na ustalong kwote

Wykonawca opracuje szczegdétowy harmonogram realizacji przedmiotu zamodwienia i harmonogram
przewidywalnych pfatnosci, ktére beda uwzglednia¢ dyspozycje wynikajace z planu finansowego i ustalonych
elementéw rozliczeniowych realizacji przedmiotu zamowienia, oraz wskazania Zamawiajgcego co do etapowania
inwestycji, ktére obrazuje harmonogram przedstawiony w pkt. 3.2.1. Zamawiajgcy nie bedzie opfacat robdt
tymczasowych takich jak: urzagdzenia do transportu, zabezpieczenia przed opadami, transport, drogi tymczasowe,
zabezpieczenia zieleni i elementdw budowli, poniewaz stanowig one cato$¢ wynagrodzenia ryczattowego

Wykonawcy.
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3.1

3.2

33

CZESC INFORMACYINA

DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI
Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Teren inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, Uchwata nr XLII/43/06 z dnia

31

maja 2006 r. Rady Miejskiej w Gorlicach [zat.2]. i nie wymaga wydania Decyzji o ustaleniu lokalizacji celu

publicznego.

DOKUMENTY POTWIERDZAJACE PRAWO ZAMAWIAJACEGO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE
BUDOWLANE

Akt notarialny - potwierdzajacy prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane [zat.4]

PRZEPISYPRAWNEINORMYZWIAZANEZPROJEKTOWANIEMIWYKONANIEMZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.
2.

10.
11.

12.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm).

Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich, oraz robot budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych

dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw. (Dz.U.2004 Nr 150 poz 1579 z pdzn. zm.).

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i

rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
przytaczenia podmiotéw do sieci elektroenergetycznych, obrotu energig elektryczna, Swiadczenia ustug
przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatac;ji sieci oraz standardow jakosciowych obstugi odbiorcow.

Ustawa z 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2006 Nr 89, poz. 625, z pdzniejszymi

zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych (DZ.U. 2002r.,NR47).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci. (tekst jednolity Dz.U. 2010. nr 138. poz. 935).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. (Dz.U. 2004. nr 92. poz. 881 z pdzn.zm).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.u.2004, Nr 237,

poz 2375 z pdin. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu

oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.2004 Nr1195, poz 2011 z pdzn. zm.).
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 pazdziernika 2002 r. w sprawie szczegdétowego trybu
przeprowadzania kontroli dziatania organéw administracji architektoniczno - budowlanej oraz wzoru protokotfu

kontroli i sposobu jego sporzgdzania. (Dz.U.2002.Nr 179 poz 1494 z p6ézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokotu obowigzkowej
kontroli (Dz.U.2003 Nr 132 poz 1231 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorow rejestrow: wnioskow o

pozwolenie na budowe oraz decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz.U.2009 Nr 23, p0z.135 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia. (Dz.U.02.108.953 z pdézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.Nr120 p0z.1126 z
pdin. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2006 Nr 83 poz 578. z pdzn.zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego
(Dz.U.2003 Nr120 poz.1134 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.03.120.1133 z pdzn. zm.).

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity, Dz.U.2003.Nr 169 p0z.1650 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003. Nr47 poz.401 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.
(Dz.U.01.118.1263 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska. (tekst jednolity Dz.U.2008, Nr25 p0z.150 z pdin.

zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz.U.01.62.628 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen uiywanych na zewnatrz pomieszczern w zakresie emisji hatasu do
Srodowiska (Dz.U. 2005 Nr 263 poz. 2202 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania

projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.03.121.1137 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity, Dz.U.2009 Nr 178 p0z.1380 z

pdzn. zm.).
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29.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.2010 Nr 109 poz.719 z pdin.

zm.).

30. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.2009 Nr 124 poz.1030 z pézn. zm.).

31.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U.2004 Nr 202 poz.2072 z pdzn. zm.).

Wybrane normy:

PN-B-06050: 1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogdlne;

PN-82/H-93215: 1982 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.;

PN-EN 1992-1-1: 2008 Eurokod 2- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla
budynkow;

PN-69/B-10260: 1969 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.;

PN-B-01801: 1982 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i Zzelbetowe --
Podstawowe zasady projektowania;

PN-B-02402: 1982 Ogrzewnictwo-Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-B-02403: 1982 Ogrzewnictwo - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne;

PN-HD 60364-1: 2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢: 1 Wymagania podstawowe, ustalanie
ogdlnych charakterystyk, definicje;

PN-HD 60364-5-51: 2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-51: Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne;

PN-HD 60364-5-52: 2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-52: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Oprzewodowanie;

PN-EN ISO 4157-1: 2001 Rysunek budowlany. Systemy oznaczen. Czes¢ 1: Budynki i czesci budynkow;
PN-90/E-01005: 1990 Technika $wietlna. Terminologia;

PN-EN 60598-1: 2009/A11: 2009 Oprawy oswietleniowe -- Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne i badania oryg.);

PN-EN 12354-1: 2002 Akustyka budowlana - Okreslenie wtasciwosci akustycznych budynkéw na podstawie
wtasciwosci elementdw - Czesc 1: Izolacyjnos¢ od dzwiekow powietrznych miedzy pomieszczeniami;

PN-EN 12464-1: 2011 Swiatto i oéwietlenie - Oéwietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach;
PN-B-02151-02: 1987 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach -- Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach;

PN-B-02151-3: 1999 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczenn w budynkach -- I1zolacyjnosé
akustyczna przegrdod w budynkach oraz izolacyjnosé akustyczna elementéw budowlanych -- Wymagania;

PN-EN 1838: 2005 Zastosowania oswietlenia - Oswietlenie awaryjne;

PN-EN 12665: 2011 Swiatto i o$wietlenie - Podstawowe terminy oraz kryteria okreslania wymagan dotyczacych

oswietlenia (oryg.).
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3.4

3.4.1

3.4.2

3.4.3

3.4.4

3.4.5

3.4.6

INNE POSIADANE INFORMACIJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Kopia mapy zasadniczej

Kopia mapy zasadniczej w zat. 1.

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wyrys i wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Gorlice Plan nr 3, zatwierdzonego
Uchwatg Nr 520/LV/2006 Rady Miasta Gorlice z dnia 26 pazdziernika 2006 r. (Dz. Urzedowy Wojewddztwa
Matopolskiego nr 889/2006, poz. 5400 z pdin. zm.) potwierdzajacy zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z

ustaleniami planu.

Warunki gruntowo-wodne na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow

Informacje na temat warunkéw gruntowo-wodnych przyjeto na potrzeby programu funkcjonalno-uzytkowego na

podstawie danych dotyczacych obiektdw sagsiednich, i opisano w pkt. 1.2.3 PFU.

Zamawiajacy nie posiada dokumentacji geotechnicznej dla przedmiotowej inwestycji. Zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych, w zaleznosci od rozwigzan przyjetych na etapie opracowania
dokumentacji projektowej - w szczegdlnosci rozwigzan konstrukcyjnych i projektowanego wzmocnienia uktadu
statycznego budynkdéw nalezy przygotowac i zrealizowac program badan geotechnicznych. Zakres badan nalezy

ustali¢ w zaleznosci od zaliczenia obiektu budowlanego do kategorii geotechnicznej obiektéw budowlanych.

Kategorie geotechniczng nalezy ustalic w zaleznosci od rodzaju warunkéw gruntowych oraz czynnikow
konstrukcyjnych charakteryzujgcych mozliwos¢ przenoszenia odksztatcen i drgan, stopnia ztozonosci oddziatywan,
stopnia zagrozenia zycia i mienia awarig konstrukcji, jak rowniez od wartosci zabytkowej lub technicznej obiektu i

zagrozenia Srodowiska.

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw

Zamawiajacy posiada wstepne zalecen konserwatora zabytkéw. Wykonawca uwzgledni w dokumentacji
projektowej powyisze zalecenia, wystgpi o uzgodnienie dokumentacji, oraz uzyska zgode Konserwatora na

wykonanie robot budowlanych.

Dane dotyczace zanieczyszczenn atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, opinie lub
ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397), planowane przedsiewziecie nie wymaga
przeprowadzenia postepowania wynikajgcego z przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku — Prawo ochrony
$rodowiska /tekst jedn. Dz.U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z pdin. zm/, a co za tym idzie nie wymaga (na obechym

etapie) sporzgdzania raportow, opinii lub ekspertyz z zakresu ochrony srodowiska.

Zamawiajacy nie wystepowat o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco

oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2010 r., Nr 213, poz. 1397) przedmiotowa inwestycja obejmuje obiekty
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kubaturowe, ktére nie bedy generowac ucigzliwosci wymagajgcych wykonywania pomiaru na tym etapie

planowania inwestycji.

Inwentaryzacja obiektow budowlanych. Wskazania zamawiajacego dotyczace obiektéw przewidzianych do

rozbiorki. Uwarunkowania tych rozbidérek

Zamawiajacy dysponuje uproszczong dokumentacjg inwentaryzacyjng [zat.6].

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z przytagczeniem obiektu

do istniejgcych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych, cieplnych, energetycznych oraz drég samochodowych

Zamawiajacy nie dysponuje warunkami wydanymi przez gestorow medidéw dla przedmiotowe] inwestycji.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa3 i jej przeprowadzeniem

Zamawiajacy informuje, ze jest zobowigzany stosowac reguty wynikajgce z ustawy Prawo zamowien publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z pdin. zm.).

Zamawiajacy informuje, ze udostepni Wykonawcy wszelkie posiadane przez niego dokumenty zwigzane z
przedmiotowg inwestycjg.

Wykonawca jest zobowigzany do zaktualizowania dokumentéw zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg, a w
szczegdlnosci:

e aktualng mape sytuacyjno — wysokosciowa,

e opinie, zgody, pozwolenia.

Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamowienia w zakresie zaprojektowania i wykonania robot budowlanych
zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg otrzyma we wskazanym w SIWZ terminie. Zamawiajacy jest w posiadaniu
dokumentu swojego organu nadzorczego zlecajgcego podjecie inwestycji. Wykonawca opracuje harmonogram
realizacji przedmiotu zamowienia, zaproponuje elementy rozliczeniowe oraz sporzadzi harmonogram pfatnosci,
ktore bedg uwzglednia¢ dyspozycje wynikajace z planu finansowego i uzgodnionych elementéw rozliczeniowych
realizacji przedmiotu zamdwienia.

Wykonawca wezmie pod uwage wskazania Zamawiajgcego odnosnie harmonogramu prac realizacji

przedmiotowej inwestycji.

Harmonogram prac

Istotng kwestig dla Zamawiajgcego jest:

e zminimalizowanie ucigzliwosci wynikajgcych z realizacji inwestycji dla funkcjonowania sgsiadujgcych obiektéw,

e zoptymalizowanie czasu realizacji catej inwestycji, uzyskane przez odpowiednie skorelowanie poszczegdélnych
prac planowanych w jej zakresie.

W pierwszym okresie realizacji inwestycji Wykonawca sporzadzi projekty budowlane dla wszystkich branz, uzyska
wszelkie zgody i uzgodnienia. Roboty budowlane Wykonawca rozpocznie po uzyskaniu wszystkich wymaganych
prawem polskim zgdd, uzgodnien i pozwolen, w szczegdlnosci pozwolenia na budowe.

Wykonawca powinien dysponowa¢ wystarczajgcym potencjatem kadrowym i sprzetowym, ktéry umozliwi mu

sprawng realizacje poszczegdlnych prac projektowo budowlanych.
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